



Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

tel.: +4877 456 25 69 / 456 20 04
fax: +4877 456 32 58

BANK PEKAO SA o/Opole 24 1240 4272 1111 0000 4831 9081

www.zaklad-komunalny.pl NIP: 754-13-51-921

sekretariat@zaklad-komunalny.pl REGON: 531124805

KRS: 0000042036

Wysokość kapitału zakładowego 22 869 600,00zł

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e/o

W/ 28 /DM/13- 5 /POLIŚ-K

Opole, dnia 10.01.2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Roboty budowlane - rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

znak sprawy: PN/9/DM/12- POLIŚ/1

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Roboty budowlane - rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

I. W załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

1.

zapis §6 ust. 2:

„2. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub kosztu”

- wykreśla się

2.

zapis §13 ust. 2:

„2. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez podwykonawców kolejnych wykonawców”

- wykreśla się

3.

zapis §13 ust.1 o brzmieniu:

„1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647¹ KC oraz zapisach §13 niniejszej umowy”

otrzymuje brzmienie

„1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647¹ KC oraz zapisach §13 niniejszej umowy”



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



4.

zapis §29 ust. 1 o brzmieniu:

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do terminu odbioru końcowego, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- a) szkody w dokumentacji projektowej;
- b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy;
- c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem umowy;
- d) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich.

Suma kwoty ubezpieczenia z wymienionych tytułów wynosić będzie 20 % wartości ceny umownej brutto.

otrzymuje brzmienie

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do terminu odbioru końcowego, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- a) za następstwa powstałe w wyniku wad i braków w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w zakresie jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- b) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem umowy;
- c) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich.

Suma kwoty ubezpieczenia z wymienionych tytułów wynosić będzie 20 % wartości ceny umownej brutto.

5.

w §1 dodaje się ust.6 o brzmieniu:

„6. Ilekroć w umowie mowa jest o Zarządzającym, należy mieć na uwadze Inżyniera kontraktu.

6.

zapis §20 ust.4 lit. j) o brzmieniu:

„j) książkę obiektu mostowego”

- wykreśla się

7.

zapis §27 ust. 1 o brzmieniu:

„1. W razie stwierdzenia istnienia wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy”

otrzymuje brzmienie

„1. W razie stwierdzenia istnienia wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni i możliwy do realizacji pod względem technicznym termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy”

8.

zapis §30 ust.9 o brzmieniu:

„9. Wykonawca wyraża zgodę na ustanowienie przez Zamawiającego cesji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej, wchodzącej w życie w przypadku nienależytego realizowania zamówienia”

- wykreśla się

9.

zapis §32 ust. 3 lit. b) o brzmieniu:

„b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 14 dni”

otrzymuje brzmienie

„b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na dłużej niż 14 dni, jeżeli realizacja przedmiotu zamówienia jest fizycznie możliwa”

10.

zapis §37 ust. 2 o brzmieniu:

„2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres prac oraz do kary umownej w wysokości 10% wartości niezapłaconej części wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 22. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za wykonany zakres prac będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy będący załącznikiem do umowy”


otrzymuje brzmienie

„2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres prac. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za wykonany zakres prac będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy będący załącznikiem do umowy”

II.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany nie stanowią istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie oraz miejsce pozostają bez zmian.

inż. Adam Pańko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Czajkowski

