



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Opole, dnia 02.01.2013 r.

WI 2 /DM/13 - 01 /RPO-M

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu - II etap”.*

Znak sprawy: PN/10/DM/12-RPO-M

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych (Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu - II etap”.

I. W części I, pkt 4 SIWZ

zapis:

- 4.1. Sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu wykonywane będzie w okresie realizacji robót budowlanych (planowany na 4 miesiące).
- 4.2. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, zmiany bądź zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, zakres obowiązków inspektora rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:

- rozpoczęcie - luty 2013 r.
- zakończenie - maj 2013 r.

zmienia się na:

- 4.1. Sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu wykonywane będzie w okresie realizacji robót budowlanych (planowany na 11 miesięcy).
- 4.2. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, zmiany bądź zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, zakres obowiązków inspektora rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:

- rozpoczęcie - luty 2013 r.
- zakończenie - grudzień 2013 r.

II. W druku nr 8 – załącznik do SIWZ

zapis w § 6 ust. 5 o treści:

5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:
- a). rozpoczęcie: luty 2013 r.
 - b). zakończenie: maj 2013 r.

zmienia się na:

5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych:
- a). rozpoczęcie: luty 2013 r.
 - b). zakończenie: grudzień 2013 r.

III. Informuję, że w związku ze zmianą treści SIWZ termin składania ofert nie ulega zmianie.

PREZES ZARZĄDU

(pieczęć i podpis) Czajkowski

inż. Adam Paszko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych