



WK/68/DM/2016

Opole, dnia 24.06.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści SIWZ dla ogłoszenia o zamówieniu nr 42651-2016 z dnia 15.04.2016 r.

- zmiana II

Nr postępowania: PN/3/DM/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Roboty budowlane w zakresie rekultywacji I kwatery składowiska odpadów komunalnych w Opolu – etap II

I. **Zmianie ulega - Projekt umowy (załącznik nr 11)**

a). **w § 12 ust.1 pkt. 4 treść o brzmieniu:**

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,”

otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,”

b). **w § 12 ust.1 pkt. 5 treść o brzmieniu:**

„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad;”

otrzymuje brzmienie

„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;”

c). **w § 15 ust.2 pkt. 5**

treść o brzmieniu:

„popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego,”

otrzymuje brzmienie:

popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego,

d). **w § 18 ust.1**

treść o brzmieniu:

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zwarto niniejszą umowę.

otrzymuje brzmienie

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego .

III. **zmianie ulega - Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie)**

Zmienione oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej zmiany.

IV. **zmianie ulega - Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty)**

Zmieniony formularz oferty stanowi załącznik do niniejszej zmiany.

V. **zmianie ulega - SIWZ: pkt. 13 –Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

treść o brzmieniu:

Miejsce i termin składania ofert : (...) do godziny 10:30 w dniu 21.06 2016 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert : (...) godz. 11:00 w dniu 21.06.2016 r.

otrzymuje brzmienie

Miejsce i termin składania ofert : (...) do godziny 10:30 w dniu 06.07 2016 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert : (...) godz. 11:00 w dniu 06.07.2016 r.

-
1. Jednocześnie informuję, że zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
 3. Niniejsze zmiany w SIWZ i jej załącznikach stanowią integralną część SIWZ.
 4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

inż. Adam Paszko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Czujkowski