



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"inwestujemy w Twoją przyszłość"

W/ ~~225~~ /DM/13/ 18 / RPO-M

Opole, dnia 23.05.2013 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Znak sprawy: PN/5 /DM/13 – RPO-M

Zmiana treści SIWZ dla ogłoszenia o zamówieniu nr - 174650-2013 z dnia 30.04.2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

**„Budowa magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych
(Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) w Opolu – II etap”**

I. W części I SIWZ – pkt 5.1; Tabela: Opis warunku i sposób jego oceny (Lp.: 1)

zapisy:

„Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 17.05.2008 r. do 17.05.2013 r.,...”

zmienia się na:

„Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tj. od 04.06.2008 r. do 04.06.2013 r.,...”

II. W części I SIWZ – pkt 5.1; Tabela: Opis warunku i sposób jego oceny (Lp.: 9)

zapisy:

„3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie do 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.”

zmienia się na:

„3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie do 130 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy.”

III. W części I SIWZ pkt 5.2, ppkt 5.2.1; Tabela – Lp. 1.

a).

zapis:

„Wykaz zadań wykonanych w okresie od 17.05.2008r. do 17.05.2013r., wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań.”

zmienia się na:

„Wykaz zadań wykonanych w okresie od 04.06.2008 r. do 04.06.2013 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych zadań.”

b).

zapis:

„Wykaz zadań (sporządzony wg wzoru druk nr 7) wykonanych w okresie od 17.05.2008 r. do 17.05.2013 r.,...”

zmienia się na:

Wykaz zadań (sporządzony wg wzoru druk nr 7) wykonanych w okresie od 04.06.2008 r. do 04.06.2013 r., ...”

III. W części I SIWZ pkt 10.17 oraz pkt 12.1

zapis:

„Nie otwierać przed dniem 17.05.2013 r. godz. 10:45”

zmienia się na:

„Nie otwierać przed dniem 04.06.2013 r. godz. 10:45”

IV. W części I SIWZ pkt 12

zapis:

Miejsce i termin składania ofert :

Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
I piętro – sekretariat
do godziny 10:30 w dniu 17.05.2013 r.

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
I piętro – sala konferencyjna
godz. 10:45 w dniu 17.05.2013 r.

zmienia się na:

Miejsce i termin składania ofert :

Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
I piętro – sekretariat
do godziny 10:30 w dniu 04.06.2013 r.

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
I piętro – sala konferencyjna
godz. 10:45 w dniu 04.06.2013 r.

V. W załączniku do SIWZ – druk nr 7- „Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie...”

a).

zapis:

„Wykaz wykonanych ROBÓT BUDOWLANYCH w okresie od 17.05.2008 do 17.05.2013”

zmienia się na:

„Wykaz wykonanych ROBÓT BUDOWLANYCH w okresie od 04.06.2008 do 04.06.2013”

b). kolumna 6

zapis:

„Wartość zadania przypadająca na okres od 17.05.2008 do 17.05.2013”

zmienia się na:

„Wartość zadania przypadająca na okres od 04.06.2008 do 04.06.2013”

VI. W części I SIWZ pkt 4

zapis:

Termin wykonania zamówienia

„Do 160 dni od daty przekazania placu budowy.”

zmienia się na:

Termin wykonania zamówienia

„Do 130 dni od daty przekazania placu budowy.”

VII. W załączniku do SIWZ – formularz oferty; pkt 2

zapis:

2. Czas realizacji zamówienia na poszczególne części wynosi:
(nie dłużej niż 160 dni)

zmienia się na:

2. Czas realizacji zamówienia na poszczególne części wynosi:
(nie dłużej niż 130 dni)


VIII. W załączniku do SIWZ – wzór umowy §2 pkt 1 (c)

zapis:

„termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do(160) dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (terenu robót);”

zmienia się na:

„termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do(130) dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (terenu robót);”

inż. Adam Paszko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. (pieczęć i podpis) Jędrzejewski

