



Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

tel.: +4877 456 25 69 / 456 20 04
fax: +4877 456 32 58

BANK PEKAO SA o/Opole 24 1240 4272 1111 0000 4831 9081
www.zaklad-komunalny.pl NIP: 754-13-51-921
sekretariat@zaklad-komunalny.pl REGON: 531124805
KRS: 0000042036

Wysokość kapitału zakładowego 23 444 200,00zł

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W/ *W/442*/DM/14

Opole, dnia 10.09.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Zmiana treści SIWZ dla ogłoszenia o zamówieniu nr 184635-2014 z dnia 28.08.2014 r.

Nr postępowania: PN/5/DM/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popieluszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”

W ślad za dokonaną zmianą SIWZ (z dnia 09.09.2014 r. – pismo nr W/442/DM/14) zamawiający dokonuje zmiany załącznika do SIWZ – druk nr 10 (TABELA NR 1 – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY)

- w załączeniu – poprawiony **druk nr 10**

Zamawiający, w ślad za dokonaną zmianą SIWZ, umieścił na swojej stronie internetowej poprawiony załącznik – druk nr 10.

Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Czajkowski

(pieczęć i podpis)

Miejsce i data

Wykonawca

**„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu,
droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”**

TABELA NR 1 – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Wartość oferty (podaje Wykonawca) [%]	Kwota brutto [zł]	Podwyko- -nawstwo (wpisać TAK lub NIE)	Uwag i
1	2	3	4	6	7
1.	Roboty przygotowawcze				
2.	Rozbiórki				
3.	Roboty nawierzchniowe				
4.	Roboty pomocnicze				
5.	Oznakowanie				
6.	Wywóz humusu				
		Suma [%]	Suma [zł]		
	Razem				

Powyższy harmonogram służy do rozliczenia zadania etapami, za wykonane elementy robót, w nim opisanymi na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy.

Złe wypełniony przez Wykonawcę harmonogram zgodnie SIWZ nie podlega uzupełnieniu i stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Imię Nazwisko

podpis
/upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem
rejestrwym/