



W/ *344* /DM/17

Opole, dnia 19.09.2017 r.

*Do
wszystkich wykonawców*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

„Zaprojektowanie i budowa pionowych, biogazowych studni odgazowujących w ramach przebudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na rekultywowanej części I i II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

Oznaczenie postępowania:
PN/6/DM/17

ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. SIWZ
- 1.1. SIWZ – pkt. 3.2, ppkt. 3.2.2. (s.3)

jest:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać etap drugi w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

zmienia się na:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać etap drugi w terminie do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- 1.2. SIWZ – pkt. 5, ppkt. 5.1. (s.5)

jest:

*Wykonanie robót budowlanych, tj. całości przedmiotu zamówienia – **w terminie 60 dni kalendarzowych (jednak nie krócej niż 40 dni kalendarzowych) - od dnia zawarcia umowy.***

zmienia się na:

*Wykonanie robót budowlanych, tj. całości przedmiotu zamówienia – **w terminie 70 dni kalendarzowych (jednak nie krócej niż 40 dni kalendarzowych) - od dnia zawarcia umowy.***

1.3 SIWZ – pkt. 15, ppkt. 15.3. (s.14)

jest:

liczba punktów oferty badanej = $\frac{\text{oferta z najkrótszym czasem realizacji zamówienia}}{\text{czas realizacji zamówienia badanej oferty}}$ x 100 x waga kryterium
(nie dłużej niż 60 dni i nie krócej niż 40 dni kalendarzowych)

zmienia się na:

liczba punktów oferty badanej = $\frac{\text{oferta z najkrótszym czasem realizacji zamówienia}}{\text{czas realizacji zamówienia badanej oferty}}$ x 100 x waga kryterium
(nie dłużej niż 70 dni i nie krócej niż 40 dni kalendarzowych)

2. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ

2.1. pkt.4 zał. nr 1

jest:

UWAGI:

Termin realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 60 i nie mniej niż 40 dni kalendarzowych

zmienia się na:

UWAGI:

Termin realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 70 i nie mniej niż 40 dni kalendarzowych

Zmieniony formularz w załączeniu.

<http://www.zaklad-komunalny.pl/zam%C3%B3wienia-obj%C4%99te-przepisami-prawa-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-aktualne>

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 1A do SIWZ

3.1. Zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy w załączeniu.

<http://www.zaklad-komunalny.pl/zam%C3%B3wienia-obj%C4%99te-przepisami-prawa-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-aktualne>

4. Projekt umowy – zał. nr 10 do SIWZ

4.1. Zmieniony projekt umowy – dostępny na stronie internetowej zamawiającego

<http://www.zaklad-komunalny.pl/zam%C3%B3wienia-obj%C4%99te-przepisami-prawa-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-aktualne>

A. Rodus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Czajkowski