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ST-00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót -Wymagania Ogólne, stanowią wspólne wymagania 
obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
opracowane w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu przy 
ul.Kępskiej” 
Dział:   45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa:  45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
                                                         obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
                                                         inŜynierii lądowej i wodnej. 
Klasa:   45220000-5 – Roboty inŜynierskie i budowlane 
Kategoria:  45222000-9 – Roboty budowlane w zakresie robót inŜynieryjnych, z wyjątkiem  
                                                         mostów , tuneli i kolei podziemnej, 
Doprecyzowanie:    45222110-3 –Składowiska odpadów 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych   
w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych  
Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i naleŜy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu           
z nimi.  
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku  
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Wszelkie 
Roboty ujęte w ST naleŜy wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej 
Polskiej, nawet  jeśli w ST nie zostały przywołane.  
1.4. Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
1.4.1 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.4.2 Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: mosty, 
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
1.4.3 Budowle hydrotechniczne -  budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, 
słuŜące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, 
1.4.4 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący                  
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą               
i Projektantem.  
1.4.5 Droga technologiczna droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego zakończeniu 
rozebrana 
1.4.6  Grobla wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chroniący 
przyległy teren przed wylewami na rzece. 
1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami                         
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.8 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.4.9 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową               
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.  
1.4.10 Nasypy uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu; obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie 
zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór 
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ziemnych, 
1.4.11 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  
przedział tolerancji nie został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  
rodzaju robót budowlanych.  
1.4.12 Obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury, 
1.4.13 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w dokumentacji odpowiednich 
tablicach norm, 
1.4.14 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów mechaniczne lub 
ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością mniejszą w stosunku do norm, 
1.4.15 Odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
1.4.16 Odstojnik / osadnik zbiornik, w którym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczeń zawartych              
(w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie 
1.4.17 Plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo prace 
związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.), 
1.4.18 Plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień, 
1.4.19 Polecenie InŜyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.20 Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.21 Przelew - część przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez którą przelewa się ciecz. 
Przelew stanowi zwykle część obiektu hydrotechnicznego piętrzącego wodę (zapora, jaz) – urządzenie upustowe 
1.4.22 Rejestr Obmiaru -akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący                            
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.  
1.4.23 Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.24 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie, 
1.4.25 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  
obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.26 Przedmiar robót -wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
1.4.27 Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami 
betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów 
lub hałd ziemnych, 
1.4. 28 Urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
1.4 29 Urządzenie upustowe to w hydrotechnice element budowli piętrzącej, umoŜliwiające przeprowadzenie 
wód przez stopień wodny oraz regulację wielkości przepływu. 
1.4.30 Wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
1.4.30 InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez  
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy  
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).  
1.4.31  Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku  
wyboru ofert oraz jej następcy prawni.  
1.4.32 Zamawiający - kaŜdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia  
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie wykonywania robót, metody uŜyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren  
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów  
głównych realizowanej inwestycji oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji  
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy,  
- Wykonawcy;  którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych  
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska  
naturalnego. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.  
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej  
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  na własny koszt i przedłoŜy je InŜynierowi do 
zatwierdzenia.  
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ustalona przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu  
powinien natychmiast powiadomić InŜyniera. który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                    
i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  
akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę  
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Kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony  
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń  lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1/ lokalizację istn. obiektów budowlanych wraz z ich otoczeniem, dróg dojazdowych oraz  innych elementów  
naraŜonych na uciąŜliwość lub uszkodzenia  
2/ zachowa wszelkie  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- moŜliwością powstania poŜaru 
- moŜliwość zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót budowlanych :                                     
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia . Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów                   
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernych obciąŜeń 
samochodów, zgodnie z poleceniami InŜyniera.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                           
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od  
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera.  
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć  
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roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne 
odnośne dokumenty i przedstawiał je na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.  
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                            
i prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót , zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony  
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy  
niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których 
połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, 
dotyczących dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca 
powinien zawiadomić ich właścicieli i InŜyniera.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.  
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty                   
w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
 
 
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
InŜynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                  
do zatwierdzenia przez InŜyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego  
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                       
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  



D O M E L inŜ.Iwona DołŜycka 
49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 459 21 26  kom.0601 385 303 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  dla zadania pn.  

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 

 

9 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                           
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                        
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych              
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. Pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym  
obszarze.  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów, a takŜe te w których produkcja odbywa się w miejscach nie naleŜących do Wykonawcy 
mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
a./ InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
przeprowadzania inspekcji;  
b./ InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
c./ JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla  
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych                     
z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                    
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
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Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania,  
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
rezerwowym sprzętem, gotowym do uŜytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 
InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz 
poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. InŜynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych                   
z jakością robót, oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a takŜe we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
Kontraktu przez Wykonawcę.  
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę                 
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe                        
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami                         
i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a./ część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów   
  sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,    
   proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  

b./ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem        
  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-rodzaje i ilość środków transportu  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  
  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania   
  poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli   przez InŜyniera. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.  
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na kaŜde 
Ŝyczenie InŜyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera  
6.5.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez InŜyniera 
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub   
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
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certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.7. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                      
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia InŜyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,             

kto  je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się.  
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
(2) Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów  
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
a./ pozwolenie na budowę,  
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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d./ protokoły z odbioru robót  
e./ protokoły z narad i ustaleń,  
f./ korespondencję na budowie.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.     
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót                 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji Projektowej lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.  
Obmiar odbywać się będzie w obecności InŜyniera i podlega jego akceptacji.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
waŜone co najmniej raz dziennie. InŜynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania 
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie odpowiednio zredukowana. KaŜdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umoŜliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy.  
Za zgodą InŜyniera Wykonawca moŜe dokonywać waŜenia pojazdów w publicznych punktach waŜenia  
na urządzeniach wagowych posiadających waŜne świadectwa legalizacji.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  
trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady waŜenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji  
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności                  
wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony           
z InŜynierem.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym  
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przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy:  
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu,  
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.  
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami 
pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:  
-przekazanie InŜynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe ST do 
odbioru ostatecznego robót,  
-uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera                         
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Zamawiający, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności InŜyniera. InŜynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego InŜynier. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są 
przede wszystkim wyniki badań  Zamawiającego.  
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera. Roboty z wadami nie będą 
podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,  
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa/ jednostkowa będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru , 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić              
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych zamówieniem. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót,  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
-opłaty/dzierŜawy terenu,  
-przygotowanie terenu,  
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
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pionowych, poziomych, barier i świateł,  
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca, które to koszty powinien ująć w 
kosztach ogólnych.  
9.4. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym  
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi:  
� do dnia ostatecznego odbioru końcowego Wykonawca  
� po tym terminie Zamawiający.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Ustawa z 7 lipca 1994 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28  
        listopad 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane  
        (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 
− Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23  

        października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska  
        (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 poz. 519 ze zm.), 
− ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15  

       czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne  
        (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 220 ze zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

        wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  
        (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których  

        eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880), 
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14  

        grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ustawa o odpadach   
        (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21  
− ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  - Prawo 

        wodne (Dz. U. 2017r. poz. 1566 ), 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.  Z 2013 poz. 627, z 

       późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz. 1287  

        z późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków 

       technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 ), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 

               i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i  
               higieny pracy. (Dz. U.2015  poz.1775), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego  
       (Dz. U.2003  Nr 120, poz. 1134), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.  
       1126), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie aprobat technicznych oraz  

       jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania  (Dz. U. 2013 poz. 46), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu  

       deklarowania właściwości uŜytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
       (Dz. U. 2006, poz. 1966), 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1570 ), 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków  
        technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
        (tekst jednolity Dz. U. 2016r.poz. 124 ), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

        pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie  

       ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
        (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 
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ST-01.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.01.  WYTYCZENIE OBIEKTU 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                           
z wytyczeniem elementów  realizowanych  w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu :  
- wytyczenie w terenie  terenu placu wraz z projektowanymi instalacjami. 
Prace będą polegały na: 
a/ załoŜenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej 
b/ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c/ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
d/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób  
    ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-  określenie połoŜenia obiektów,  
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początek i koniec trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i 
poleceniami InŜyniera.  
2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót  konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale 
drewniane. Do wykonania innych robót określonych w pkt. 1.3 materiałów nie przewiduje się.  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:  
- dalmierze  
- niwelatory  
- tyczki i łaty niwelacyjne  
- miernicze taśmy stalowe. 
4. TRANSPORT  
Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący do przewozu geodetów, 
sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót pomiarowych 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 
przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu 
technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK).  
5.1.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)  
InŜynier przekaŜe Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej                                
i wysokościowej, aby umoŜliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.  
5.1.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)  
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez InŜyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do załoŜenia, utrzymania i uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 
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przez InŜyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli 
okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:  
a) punkty osnowy realizacyjnej naleŜy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  
b) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne 
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji),              
G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)  
5.1.4. Tymczasowe punkty pomiarowe  
Wykonawca moŜe wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez 
InŜyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
5.1.5. Wytyczenie obiektów 
Roboty polegają na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektów  w oparciu o Rysunki. Wytyczone punkty osi obiektów            
powinny być zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. Trwałej stabilizacji 
wymagają: początek i koniec osi odcinka. Usunięcie pali lub trzpieni z osi budowli moŜe nastąpić tylko wówczas, 
gdy zastąpi się je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót                     
w sposób trwały i jednoznaczny. Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są                              
w Instrukcjach Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).  
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu:  
- dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1 cm  
- dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5 cm,  
- dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1 cm,  
- dokładność pomiarów poziomych ± 1 cm/50 m.  
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania InŜynierowi dokumentacji dotyczącej osnów  
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST “Wymagania ogólne” pkt  6  
6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej  
Kontrolę osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych naleŜy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach               
i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych 
w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez InŜyniera.  
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej naleŜy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a takŜe co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów  
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
   odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno -wysokościowych  
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne  
- transport i koszty materiałów  
- dokumentację fotograficzną istniejących warunków.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
[2] Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  
[3] Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978.  
[4] Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  

1983.  
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii 1979,  
[6] Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
[8] PN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
[9] PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
[10] PN-D-96002    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
[11] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.02.   WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia drzew i krzewów w rejonie 
projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Opolu ul.Kępska”. 
Prace te polegają na: 

- wycince drzew,  
- karczowaniu korzeni drzew,  
- wycince krzewów,  
- karczowaniu korzeni krzewów, 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Drzewo - posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica pnia mierzona 
na wys. 130 cm od poziomu terenu. 
Krzew - nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duŜa ilość 
odrostów z korzenia, tworzących rozłoŜystą kępę. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST “Wymagania ogólne”, obowiązującymi w tym zakresie 
normami oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z  1992 
r. Nr 54, poz. 255; z 1994 r. Nr 89, poz. 415).  
- Polska Norma PN-87 R-67022, PN-87 R-67023.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania , 
odbioru robót i przedmiarem robót. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola pozyskane drewno winno 
być kupione przez Wykonawcę robót po wcześniejszym jego wycenie przez brakarza. 
Cena drewna uzaleŜniona jest od klasyfikacji drewna .  
Karpianę oraz gałęzie naleŜy wywieźć na składowisko śmieci w Opolu. 
Gałęzie drzew i krzewów przed wywozem zezrąbkować .  
W wycenie robót naleŜy przyjąć koszt przyjęcia odpadów zielonych na składowisko. 
2. MATERIAŁ  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z brakiem odbioru robót .  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów naleŜy stosować:  

- siekiery, 
- kosy ręczne i mechaniczne, 
- maczety, 
- piły ręczne i spalinowe, 
- liny, 
- wysięgniki, 
- ciągnik z przyczepą do wywozu dłuŜyc, gałęzi, ściętych krzewów, 
- koparka podsiębierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem), 
- drabiny, 
- opryskiwacze. 

Wszystkie maszyny muszą być zaakceptowane przez InŜyniera.  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 4.  
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały uzyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu . Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. .  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Drzewa i krzewy do usunięcia.  
Pnie drzew i krzewów muszą być wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doły po wykarczowanych pniach 
winny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. NaleŜy je takŜe zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody.  
5.2. Ścinanie drzew 
Ścinanie drzew  i krzewów wykonać zgodnie z Decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu . 
Ścinanie drzew moŜe odbywać się piłą ręczną lub mechaniczną za  pomocą wysięgnika, lin odciągających, 
ciągników mechanicznych, itp. Ścinanie nie moŜe stanowić zagroŜenia dla sąsiadujących drzew, budynków                         
i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moŜe naraŜać na niebezpieczeństwo zdrowie i Ŝycie ludzi. Ścinanie, 
zaleŜnie od warunków, moŜe być wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a 
rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących 
nieruchomości oraz wykonawcy robót. Ścinanie moŜe być wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeŜeli 
warunki na to pozwalają.  
NaleŜy przestrzegać terminów wycinki określonej w decyzji zezwalającej na wycinkę. 
5.2.1. Karczowanie pni 
ZaleŜnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moŜe być wykonane jedną z metod: 

- na terenie płaskim: sposobem ręcznym, spycharką, koparką podsiębierną, sposobem minerskim 
(rzadko stosowanym) lub tzw. karczownikiem, 

- na skarpie.: sposobem ręcznym, koparką podsiębierną, 
- usunięte karcze mogą być rozdrobnione i wywiezione na miejskie wysypisko śmieci 

5.2.2. Pielęgnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu 
Redukcja i usuwanie posuszu jest zabiegiem pielęgnacyjnym odnoszącym się do korony drzewa i nie wymaga 
zgody (decyzji) władz samorządowych. Drzewo po zabiegu nie moŜe utracić funkcji Ŝyciowych w ciągu trzech lat 
po wykonaniu zabiegu. 
Miejsca po ściętych gałęziach i konarach muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. 
Redukcja polega na redukcji korony w stopniu, który umoŜliwi kontrolowany odrost konarów i gałęzi. MoŜe być 
wykonywany z drabiny, wysięgnika lub bezpośrednio z drzewa. Istotne jest bezpieczeństwo wykonawcy robót 
oraz osób i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 6.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiaru robót jest, 1szt. wycinki drzewa, m2 – wycinki krzewów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych, Kierownik Projektu 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt własny w 
terminie ustalonym przez kierownika Projektu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Wycinka drzew  
Płaci się za: 
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a) 1 sztukę ściętego drzewa 
b) 1ha usuniętych krzaków. 
a) Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
- ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 
- transport pnia  i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 9 km, na składowisko odpadów komunalnych 
- zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew, 
- karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów łącznie z wszystkimi 
  innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
b) Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
- wycięcie krzaków i zagajników, 
- zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złoŜenie na tymczasowym składowisku, 
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
 
Dopuszcza się inną podstawę płatności wynikającą z zawartej umowy. 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola pozyskane przy wycince  drewno winno być kupione 
przez Wykonawcę robót po wcześniejszym jego wycenie przez brakarza. 
Cena drewna uzaleŜniona jest od klasyfikacji drewna .  
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ST-02.00. ROBOTY  ZIEMNE 
ST-02.01.   ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. III-V – POD SIECI I RÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach II-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach  kategorii II do V.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1 Wykopy liniowe wąskoprzestrzenne-  wykopy o szerokości 0,8-1,2m o ścianach pionowych.  
1.4.2 Wykopy liniowe szerokoprzestrzenne – wykopy o szerokości 1,2 – 2,5m 
1.4.3 Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.  
1.4.4 Wykop płytki -  wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
1.4.5 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.6 Wykop głęboki. - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.7 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót.  
1.4.8 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót.  
1.4.9 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  
1.4.10 Ścianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, uŜywana w celu 
zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej do 
wykopu.  
1.4.11 Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp  
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.  
1.4.12 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
wzoru:  

Is = rd / rds  
gdzie:  
rd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],  
rds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481  
[2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].  

1.4.13 Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim rurociągów, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST"Wymagania ogólne".  
1.5.1. Zgodność z Dokumentacją  
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 
niniejszej Specyfikacji. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem  
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez InŜyniera.  
1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe  
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki  
archeologiczne naleŜy powiadomić InŜyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze  
znalezisk do dalszej decyzji.  
1.5.3. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej  
a) JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji  
Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo  
niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić o tym InŜyniera,                          
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a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad  
tymi urządzeniami,  
b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku naleŜy 
powiadomić o tym InŜyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania,  
c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej                
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić 
InŜyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
1.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu  
1.5.4.1. Przejęcie punków pomiarowych  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od InŜyniera punkty stałe                    
i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z 
ST- 00.00  
1.5.4.2. Zabezpieczenia i ochrona punktów pomiarowych  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Ŝeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych 
naleŜy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych naleŜy je odtworzyć.  
1.5.4.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach 
ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.  
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez InŜyniera i potwierdzone protokolarnie.  
1.5.5. Odwodnienie terenu  
1.5.5.1. Urządzenia odwadniające  
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie robót.  
1.5.5.2. Szkody na terenach sąsiednich  
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych 
miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich.  
1.5.5.3. Ochrona wykopów przed zalaniem wodą  
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umoŜliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane - w razie potrzeby - rowy.  
1.5.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych  
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniŜonych temperatur, roboty te naleŜy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Przez pojęcie "obniŜonej temperatury" naleŜy 
rozumieć temperaturę otoczenia niŜszą niŜ +5oC.  
2. MATERIAŁY  
Do obudowy wykopu stosuje się elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe lub metalowe obudowy 
skrzyniowe przeznaczone do średnich i duŜych kanałów o głębokości do 4m . Wewnętrzny rozstaw płyt  powinien 
bić dostosowany do średnicy kolektora + 0,5 m z kaŜdej strony, a wysokość płyt  podstawowych 1,6m. RóŜnicę 
wysokości naleŜy korygować płytami nasadowymi o wysokości 0,96 – 1,32m. 
W przypadku deskowań drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom PN-92/D95017 i PN-75/D-96000 . 
3. SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Pompy lub inny 
sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez InŜyniera. UŜyty sprzęt powinien zapewnić 
ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umoŜliwienia wykonania czynności 
podstawowej zgodnie z odpowiednią ST.W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych 
urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, InŜynier moŜe 
zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania                      
z następującego sprzętu:  
- do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,  
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- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki gąsienicowe, zgarniarki samojezdne itp., 
- do transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe itp., 
- do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, walce itp 
- do zabezpieczenia wykopu (szalunki, ścianki szczelne), itp.  
4. TRANSPORT  
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, Ŝeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy                      
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać 
na podstawie analizy następujących czynników:  
- objętości mas ziemnych,  
- odległości transportu,  
- szybkości i pojemności środków transportowych,  
- ukształtowania terenu,  
- wydajności maszyn odspajających grunt,  
- pory roku i warunków atmosferycznych,  
- organizacji robót.  
Jeśli grunty z wykopu nie są zgodnie z Dokumentacją Projektową, przewidziane do ponownego wbudowania                    
to winny być odtransportowane w miejsce wskazane przez InŜyniera. Zakłada się wywóz na składowisko 
odpadów. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów naleŜy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na 
oś do 8 ton.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót  
5.1.1 Roboty ziemne. 
Przyjęto ,Ŝe wykopy pod sieci realizowane będą po wcześniejszym  wykonaniu nasypów do zakładanych 
rzędnych. Wykopy pod sieci naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe wykopy 
wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, 
grodzicami , balami lub stalowymi obudowami skrzyniowymi. Szerokość wykopu uwarunkowana jest 
zewnętrznymi wymiarami kanałów.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposób wykonania skarp wykopu 
powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Spód wykopu naleŜy 
pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 
nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić łaty celownicze umoŜliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty naleŜy montować nad wykopem na 
wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m.  
Łaty powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m 
od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.  
W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót.  
5.1.2 Podsypki  
Układanie sieci wymaga przygotowanie podłoŜa z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu 
rodzimego w strefie osypki ochronnej rur. 
W zaleŜności od rodzaju gruntów na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje gruntów: 
a/ podłoŜe naturalne o ile stanowią go grunty piaszczyste – piaski średnie ,grube i drobne o średnicy zastępczej 
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ziarna 2>d>0,05mm nie zawierające kamieni . W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na 
wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łoŜe nośne rury. 
b/ dno wykopy stanowią skały, rumosze, zwietrzeliny ,piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki 
wymagają ułoŜenia rury na zagęszczonym piasku o minimalnej wysokości 15cm. 
c/ dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły , torfy i inne o niebyt głębokim zaleganiu . Warunki 
wymagają usunięcia w/w gruntu i wymiany go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 
d/ dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności zalegające głęboko . Warunki wymagają wzmocnionego 
podłoŜa – płyty betonowej lub Ŝelbetowej ,z ułoŜeniem na niej zagęszczonego podłoŜa z piasku lub Ŝwiru o 
grubości co najmniej 15cm. 
Wykonawca po stwierdzeniu typu podłoŜa uzgodni z Inspektorem sposób układania rurociągu. 
Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Dla wszystkich czterech rodzajów podłoŜa powinny być wyprofilowane z nadaniem jej spadku określonego          
w Dokumentacji Projektowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Grubość warstwy podsypki wg Dokumentacji Projektowej .powinna wynosić co najmniej  15 cm. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: dla przewodów PVC 10 cm, a dla  pozostałych 
5cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +- 1 cm. 
5.1.2 Zasypanie i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia  ułoŜonego przewodu                    
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Zasyp rurociągu wykopu składa się z dwóch warstw: 
-warstwy ochronnej rury 
-warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap 1 wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
Etap II po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  w miejscach połączeń, 
Etap III zasyp wykopu warstwami gruntu filtracyjnego , warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka 
rozpór ścian  wykopu. 
Zasypanie  rurociągów  drenarskich warstwami filtracyjnymi: 
1/ Ŝwir sortowany o wielkości ziaren 16-32mm – warstwa 30cm 
2/ grunt przepuszczalny  np. piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm – warstwa około 135cm 
3/ tłuczeń o granulacji 31,5-63mm lub gruby Ŝwir – warstwa 50cm 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze  szczególny uwzględnieniem  
wykopu pod  złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przejętej metody zagęszczenia przy  
Zaleca się stosowanie sprzętu , który moŜe jednocześnie zagęszczać nasyp po obu stronach przewodu. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10cm od rury. 
Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu moŜe być przeprowadzane sprzętem przy 30-sto 
centymetrowej warstwie piasku ponad wierzchem rury. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takŜe ponowny załadunek i powrót na 
miejsce zasypania.  
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest moŜliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty 
zostaną zakończone.   
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, 
wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu 



D O M E L inŜ.Iwona DołŜycka 
49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 459 21 26  kom.0601 385 303 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  dla zadania pn.  

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 

 

28 

wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania robót. W przypadku 
odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy wstrzymać roboty i poinformować 
Inspektora nadzoru.  
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy niŜ: 
- dla gruntów spoistych i małospoistych – Is= 0,95  
- dla gruntów niespositych – Id= 0,50 
5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie  
5.3.1. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów  
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby:  
a) górne krawędzie obudów wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren,  
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,  
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub 
w zasięgu pracy Ŝurawi,  
d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max. co 30 m.  
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz itp.).  
5.3.2. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.  
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy  
wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności                        
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
- sprawdzenie jakości umocnienia,  
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
- dokładność wykonania wykopów,  
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,   
- zagęszczenie zasypanego wykopu.  
6.2. Badania do odbioru robót ziemnych  
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  
- Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 100 m na prostych i co 50 m w miejscach,  
   które budzą wątpliwości.  
- Pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w  
   punktach wątpliwych.  
- Pomiar grubości podsypki (15cm poniŜej rur, zgodnie z dokumentacją techniczną),  
- Pomiar grubości  warstw filtracyjnych ,  
- Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy,  
- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.  
- Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami                   
w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności                      
z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru.  
- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni 
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m.  
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- Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-77/8931-12 i 
wilgotności zagęszczonego gruntu.  
- Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.  
Szerokość dna. Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 0 ± 5 cm.  
Spadek podłuŜny dna. Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych 
nie moŜe dawać róŜnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub+1 cm.  
Grubość warstw filtracyjnych . Grubość warstw nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±2 cm.  
Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 . 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów obliczany będzie jako iloraz 
średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami 
dla danej średnicy rur. Ilość zasypki obliczona zostanie jako róŜnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i 
obsypki. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny 
po zdjęciu nawierzchni lub humusu  i po wykonaniu wykopu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako zanikające.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00.00 „ Wymagania ogólne” p.9 
9.2 Cena ryczałtowa za wykonanie robót ziemnychobejmuje:  
- wykonanie umocnienia ścian wykopów i ich rozbiórkę  
- wykonanie wykopu z transportem nadmiaru urobku  
- profilowanie dna wykopu i skarp  
- zagęszczenie podłoŜa gruntu w wykopie  
- zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montaŜowych  
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów  
- wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody, transport, zainstalowanie i demontaŜ urządzeń do  
   odwodnienia wykopów, odwodnienia wykopów wraz z kosztem odprowadzenia wody, 
- opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów i śmieci  
- wszelkie naleŜności za wydobycie materiałów do wykonania robót  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] PN-68/B-06050.   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru  
[2] BN-83/8836-02.   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
[3] BN-77/8931-12.   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
[4] PN-75/B-04481.   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
[5] PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
[6] PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania  
[7] PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
[8] PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.  
[9] PN-B-111112  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
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ST-03.00. ROBOTY  SIECIOWE 
ST- 03.01.   RUROCIĄG KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej przewidziane do wykonania w ramach projektu 
pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
ST stanowi dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji  deszczowej. W zakres tych robót wchodzą:  

-roboty przygotowawcze,  
-roboty montaŜowe sieciowe,  
-budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów,  
-budowa przykanalików,  
-próba szczelności,  
-ochrona przed korozją,  
-kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4. Określenia podstawowe  
 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
 Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
 Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 
 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i  
  prawidłowej  eksploatacji kanałów. 
 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
 załamaniach  spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów  
 dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do 
niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
 Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
 Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części 
ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natęŜenia przepływu. 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
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przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Kształtki. Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  
SkrzyŜowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w załoŜeniach ogólnych.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 
muszą być nowe i nieuŜywane oraz wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać                                 
z zachowaniem następujących parametrów:  
a/ sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969,  
    dla studzienek i zbiorników:   min. SN 4 kN/m2:  
b/ dla rur i kształtek -chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm),  
c/ najwyŜsza szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  
d/ posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną 
przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek uŜytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, Ŝe deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  
e/ stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze,  
f/powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy                       
i uzyskać jego akceptację.  
2.2. Rury  
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naleŜy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową.  
Do budowy kanalizacji deszczowej naleŜy zastosować rury kanalizacyjne: 
Rury kanalizacyjne 
Do budowy kanalizacji deszczowej naleŜy zastosować rury kanalizacyjne: 
Rurociąg główny , przykanaliki ,trójniki: 

• kielichowe rury dwuścienne PP łączone na uszczelki  średnicy od  200mm do  250mm , 
• o sztywności nominalnej SN = 8000[n/m2] – niespienionych ( dla rur PVC), 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studni)  posiadają 

Aprobatę Techniczną  
• posiadają Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną  

2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne – wpust wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę ze szczelnymi 
przejściami dla rur  odpływowych .Wpusty  wykonać jako Ŝeliwne o wytrzymałości 40 T.   
Na sieci jadna studzienka betonowa dn 1000mm druga z PCV dn400mm. 
Pokrywy wykonać o nośności 40T. Obie studzienki z osadnikami. 
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe  
komora robocza – wykonana z kręgów betonowych z betonu klasy minimum B45 , w której skład wchodzi : 
a/ kineta studni  wykonana jako monolit , w którym umocowane są mufy podłączeniowe rur 
b/ kręgi betonowe z betonu B45 łączone na uszczelki gumowe 
c/ konus betonowy z betonu B45 łączony na uszczelki gumowe 
Elementy betonowe powinny odpowiadać normie PN-EN 1917 
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Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz winny być zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji 
przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe wykonać na 
bazie Ŝywic epoksydowych.  

• włazy kanałowe Ŝeliwne typu cięŜkiego  dn 600mm wg PN-EN 124;  
• stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086  
• materiały izolacyjne. Izolacje z uŜyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  
• przejścia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; naleŜy 

wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem 
szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody 
odprowadzanej kanałem.  

2.4. Beton  
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -  
Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
2.5. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur  
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.  
2.7. Materiały izolacyjne  
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.  
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.  
2.8. Składowanie materiałów  
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  
Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C) i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków                       
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały(uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyŜej opisanych dla rur kanałowych środków 
ostroŜności.  
Studzienki. Elementy studni betonowych (kręgi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz gotowe studzienki                  
z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być posegregowane według średnic. Powinno być zachowane 
wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek gwarantujące moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do 
załadunku i rozładunku.  
Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów) 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 
składowania i poboru.  
Cement. Cement naleŜy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące (patrz norma: BN88/6731-08).  
2.9. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
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odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.  
3.0. TRANSPORT  
3.1. Rury  betonowe i PVC. 
Rury w wiązkach muszą by transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz r rur o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP-b naleŜy przy transporcie zachować następujące dodatkowe  
wymagania: 
- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza  -5°C do +30°, przy czym powinna być  
  zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na  platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianległe, na podkładach drewnianych o 
  szerokości co  najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
-rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
 spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
-przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
-przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu nie moŜe przekraczać 1 m. 
3.2. Kręgi. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub do pozycji wbudowania. W celu 
usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
3.3.  Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy podczas transportu 
naleŜy zabezpieczyć przed przemieszczeniem o uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone 
luzem natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt i łączyć taśmą stalową.  
3.4. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
-obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
4 SPRZĘT  
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:  

• Ŝurawie budowlane samochodowe,  
• koparki o pojemności łyŜki 0,25 -1,20m3,  
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,  
• koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyŜki 0,25m3  
• równiarka samojezdna 100 kM,  
• ubijak spalinowy 200 kg,  
• pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,  
• wciągarki ręczne,  
• wciągarki mechaniczne,  
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• samochody skrzyniowe,  
• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,  
• spręŜarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.,  
• beczkowozy,  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. – ST-01.00 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego 
uzbrojenia. Wykonawca zawiadomi właścicieli sieci o przystąpieniu do robót i zapewni nadzór nad poprawnością 
wykonania robót w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  
Inwentaryzacja sieci została wykonana przez uprawnionego geodetę. Uzgodnienia wykonane przez biuro 
potwierdziło lokalizację sieci. Właściciele sieci nie wykluczają innego ich przebiegu niŜ podany na mapie lub 
wystąpienia odcinków niezinwentaryzowanych. 
5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi naleŜy wykonać ręcznie, poza miejscami 
kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST-02.00 - Roboty ziemne.  
5.4. Przygotowanie podłoŜa  
Wykonać z godnie z zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-02.00 - Roboty ziemne.  
5.5. Roboty montaŜowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót kanalizacyjnych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów                     
w wykopie otwartym moŜna przystąpić po odbiorze wykopu i podłoŜa na odcinku między dwoma studzienkami 
rewizyjnymi (długość około40–50 m).  
Przewody kanalizacji naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu naleŜy opuścić mechanicznie lub 
ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać 
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią                        
i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie 
do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenie do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ± 1 cm.  
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe 
dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. Po zakończeniu prac 
montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.                             
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.  
Kanał z rur kanałowych. Rury kanałowe naleŜy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty między 
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osiami kanałów dopływowego i odpływowego –zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury 
moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu zbiorczego uprzednio przygotowanym podłoŜem naleŜy:  
•wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.              
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne 
wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy 
przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny 
być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa 
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie , 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki 

krytej (tzw. ślepej) lub trójnika, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ ,  
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby wysokość 

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 

− kaskady naleŜy obetonować  
− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 

usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
Izolacje - Rury betonowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez 
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich 
zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną 
przez upowaŜnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 
PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia czynnika 
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 



D O M E L inŜ.Iwona DołŜycka 
49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 459 21 26  kom.0601 385 303 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  dla zadania pn.  

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 

 

36 

Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Przy układaniu studzienek naleŜy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy).               
Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów.  
Przy wykonywaniu studzienek naleŜy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących zasad:  
A/ wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
B/ studzienki montować naleŜy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych,  
C/ naleŜy zapewnić moŜliwość dojścia do studzienki,  
D/ zaleca się zapewnienie moŜliwości dojazdu do studzienki.  
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek                    
i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio 
uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.  
Próba szczelności. Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami                               
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 
Studzienki umoŜliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi 
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza 
kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. 
Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres 
próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposaŜone w króćce z zaworami dla:  
- doprowadzenia wody,  
- opróŜnienia rurociągu z wody po próbie,  
- odpowietrzenia,  
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.  
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie naleŜy doprowadzić grawitacyjnie.  
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyŜszy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien 
być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.  
UdroŜnienie istniejącej kanalizacji. Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych naleŜy je 
udroŜnić przez oczyszczenie.  
5.6. Roboty montaŜowe –skrzyŜowania rur z instalacjami  
Obiekty liniowe krzyŜujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach 
mniejszych od normatywnych naleŜy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania 
wykonać bezwzględnie ręcznie, bez uŜycia sprzętu mechanicznego.  
Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie naleŜy w trybie pilnym zgłosić 
Inspektorowi nadzoru oraz właściwemu eksploatatorowi. KaŜde skrzyŜowanie i zbliŜenie przed zasypaniem 
podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.  
SkrzyŜowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty 
prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych 
zastosować rury ochronne dwudzielne o długości 1 m + szerokość wykopu. W miejscach kolizji z liniami 
napowietrznymi roboty naleŜy prowadzić w odległości 2 m od słupów. NaleŜy zastosować się do zaleceń 
opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 „SkrzyŜowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.  
SkrzyŜowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. Istniejące kable teletechniczne naleŜy zabezpieczyć 
rurą ochronną dwudzielną średnicy 100 mm o długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją 
projektową. NaleŜy zastosować się do zaleceń opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 „SkrzyŜowania rur 
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym 
opracowaniu.  
SkrzyŜowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. SkrzyŜowania wykonać bez 
uŜycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. NaleŜy zastosować się do zaleceń 
opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 „SkrzyŜowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.  
5.7. Roboty ziemne – zasypy  
Zasypanie wykopów naleŜy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-
02.00 Roboty ziemne.  
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Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  
Zagęszczenie gruntu w wykopie wykopów naleŜy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową                                               
i specyfikacją techniczną ST-02.00 Roboty ziemne.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać 
za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją  
projektową wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, materiałów, 
ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu                    
i studzienek przed korozją.  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów.  

• Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech                                 
z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości                
(z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu 
w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym               
i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku                    
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej                                  
i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,  
• badanie odchylenia osi kolektora,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,  
• badanie odchylenia spadku kolektora,  
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów za pomocą kamery,  
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
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• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,  
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować                         
się następująco:  

• odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ             
± 5 cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać                 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku                         
(przy zwiększonym spadku),  

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kaŜdego typu średnicy, 1 sztuka kompletnej studzienki 
(kaŜdego rodzaju).  
8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej 
specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące elementy:  

• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalików,  
• wykonane studni  kanalizacyjnych,  
• wykonana izolacja,  
• zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niŜ 
odległość między studzienkami.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania 
robót.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje 
poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie.  

• Dziennik budowy.  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, uŜycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi 
w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji.  
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika budowy.  
8.3. Przejęcie części robót  
Jest to przejęcie techniczne całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze części robót 
wymagane jest przedłoŜenie następujących dokumentów:  

• wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót,  
• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
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• protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,  
• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
Przy przejęciu naleŜy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
• protokoły badań szczelności całego przewodu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST 00.00.”Wymagania ogólne” p.9  
9.2. Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

• oznakowanie robót  
• dostawę materiałów  
• ostateczne wyprofilowanie dna wykopu  
• wykonanie podsypki pod kanały  
• ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych i przykanalików  
• wykonanie izolacji rur i połączeń  
• przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  
• wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej  
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.  
• wykonanie dokumentacji powykonawczej  

9.3. Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:  
• wykonanie podłoŜa  
• ułoŜenie i zaizolowanie kręgów  
• wyprofilowanie kinety  
• ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podłoŜu  
• wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych  
• montaŜ włazów  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] PN-86-B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
[2]PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
[3] PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  
[4] BN-86/8971-81          Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.  
[5] PN-98/H-74086          Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  
[6] PN-H-74051:1994        Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-  
[7] BN-83/8971-06.00        Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  
[8] PN-79/H-74244         Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
[9]PN-72/H-83104  Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i 

odchyłki masy.  
[10] PN-H-74051-1:1994   Włazy kanałowe. Klasa A.  
[11] PN-H-74051-2:1994   Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.  
[12] PN-92/B-10735           Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[13] PN-92/B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
[14] PN-87/B-010700         Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia.  
[15] PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie.  
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[16] PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
[17] PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
[18] BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[19] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
[20] BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.  
[21] BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  
[22] PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
[23] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
[24] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[25] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[26] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
[27] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
[28] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.  
[30] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska.  
[31] BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.  
[32] BN-78/6354-12  Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[33] PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie.  
[34] PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[35] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[36] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
[37] PN-98/B-12037  Cegła kanalizacyjna.  
[38] BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
[39] BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
[40] KB4-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
[41] KB4-4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe.  
[42] KB4-4.12,1(9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.  
[43] KB4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg.  
[44] PN-S-02204  Odwodnienie dróg  
 [46] PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.  
[47] PN-H-74080-04  Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.  
[48] PZPN-EN 124  (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego  
[49] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY-1987 r.  
[50] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaŜy z rur karbowanych z PE-HD -poradnik.  
[51] Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenaŜowych dwuściennych z polipropylenu.  
[52] Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu.  
[53] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)  
[54] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi 
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)  
[55] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodnościekowych w 
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  
[56]  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania techniczne Cobrti Instal 
 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury – Zeszyt nr 9 
[57]  Instrukcja projektowania , montaŜu i układania rur PVC-U i PE firmy Gamrat  
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ST-03.00. ROBOTY SIECIOWE 
ST- 03.02.   PRZYŁACZE WODOCIAGOWE I KANALIZACJ SANITARNEJ  
1. WSTĘP  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej przewidziane do wykonania w ramach projektu 
pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
ST stanowi dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji  deszczowej. W zakres tych robót wchodzą:  

-roboty przygotowawcze,  
-roboty montaŜowe sieciowe,  
-budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustów,  
-budowa przykanalików,  
-próba szczelności,  
-ochrona przed korozją,  
-kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez COBRTI INSTAL, 
obowiązującymi normami i Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiał urządzeń wodociągowych  
2.1.1. Przewody wodociągowe 
Projektowany przyłącz wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE100 do 
wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury o średnicach zewnętrznych Dz32mm oraz kształtki systemu PE100 
zgrzewane - trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe.  
2.1.3. Bloki oporowe i podporowe 
We wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie elementy Ŝeliwne (trójniki, kolana, zasuwy) oraz w 
miejscach, w rejonie których występują połączenia kielichowe - stosować bloki oporowe i podporowe zgodnie z 
BN-81/9192-05 "Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania".  
2.1.4. Wodomierz w obiekcie kontenerowym. 
Wewnątrz obiektu zabudować wodomierz DN20mm  do wody zimnej. Zestaw wodomierzowy montować zgodnie 
z PN-ISO 4064-2-Adl. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za zaworem zestawu po stronie 
instalacji zamontować zawór antyskaŜeniowy EA - zgodnie z PN-EN 1717:2000. 
Wodomierz zamontować w pomieszczeniu ogrzewanym, suchym i łatwo dostępnym do odczytów i wymiany tuŜ 
za pierwszą przegrodą budowlaną w odległości maksymalnej 1,0m. 2.1.6. Tablice orientacyjne 
Zasuwy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych". 
2.1.7. Taśma lokalizacyjno- wykrywcza 
Przed zasypaniem przewodu ułoŜyć nad nim taśmę lokalizacyjno wykrywczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metalową. Taśmę ułoŜyć 30cm ponad wierzchem 
2.2. Materiał przewodów kanalizacji sanitarnej   
Odcinek grawitacyjny przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur Dz160 mm z PVC klasy S (SN8) 
jednowarstwowego do łączenia na uszczelkę gumową. Nie stosować rur z PVC spienionego. MontaŜ rur 
wykonywać zgodnie z instrukcją ich producenta. 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 
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• Na przyłączu grawitacyjnym wykonać studzienki rewizyjne z elementów z tworzyw sztucznych o 
średnicy rury trzonowej Dz400mm. MontaŜ studzienek prowadzić ściśle w/g instrukcji jej producenta. 
Na złączach  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Stosować naleŜy następujący sprzęt i środki transportu: 

− Ŝurawie budowlane samochodowe; 
− koparki podsiębierne; 
− spycharki kołowe i gąsienicowe; 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce 

wibracyjne; 
− samochody dostawcze; 
− samochody skrzyniowe; 
− samochody samowyładowcze; 
− przyczepy dłuŜycowe; 
− wciągarki ręczne; 
− zgrzewarki do rur PE, 
− zespoły prądotwórcze trójfazowe przewoźne; 
− pojemniki do betonu; 
− zestawy do odwodnień powierzchniowych; 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie urządzeń wodociągowych  
5.1.1. Włączenie do sieci miejskiej 
Projektowany przyłącz Dz32 połączyć z siecią istniejącą D225 PE-HD w ul.Kępskiej w węźle oznaczonym 
symbolem:w1 - za pomocą opaski z zasuwą kombinacyją ISO, przystosowanej do nawiercania przewodów pod 
ciśnieniem. 
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5.1.4. Posadowienie i obsypka przewodów wodociągowych 
Przewody posadowić na 15cm podsypce  piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rurociągu. 
Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 
20cm ze starannym zagęszczaniem kaŜdej warstwy. 
5.1.7. Płukanie i dezynfekcja 
Przed oddaniem poszczególnych odcinków sieci do eksploatacji, przeprowadzić ich dokładne płukanie czystą 
wodą z prędkością dostateczną do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Na Ŝądanie inwestora 
lub uŜytkownika przeprowadzić dezynfekcję.  
5.1.8. Próby szczelności rurociągu 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy rurociągu, przeprowadzać próby 
ciśnieniowo hydrauliczne. Próby przeprowadzić po ułoŜeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodów. Wszystkie 
złącza powinny być odkryte dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
5.1.9. Oznakowanie armatury 
Zasuwy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych". 
5.1.10. Oznaczenie trasy rurociągu w terenie 
Przed zasypaniem przewodu ułoŜyć nad nim taśmę lokalizacyjno wykrywczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metalową. Taśmę ułoŜyć 30cm ponad wierzchem przewodu. 
5.2. Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej   
5.2.1. Włączenie projektowanego przyłącza do sieci istniejącej 
Włączenie do istniejącej studni  kanalizacyjnej  pod nadzorem Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. Z o.o.  
5.2.3. Materiał rur przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego  
Odcinek grawitacyjny przyłącza kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku wykonać z rur Dz160 mm z 
PVC klasy S (SN8) jednowarstwowego do łączenia na uszczelkę gumową. Nie stosować rur z PVC spienionego. 
MontaŜ rur wykonywać zgodnie z instrukcją ich producenta. 
5.2.4. Studzienki kanalizacyjne 
Na przyłączu grawitacyjnym wykonać studzienki rewizyjne z elementów z tworzyw sztucznych o średnicy rury 
trzonowej Dz400mm. MontaŜ studzienek prowadzić ściśle w/g instrukcji jej producenta. Na złączach 
poszczególnych elementów stosować uszczelki. 
Nie stosować pokrywy włazu z zamknięciem typu “imbus”. 
5.2.6. Posadowienie i obsypka przewodów 
Przewody  posadowić na 15cm podsypce  piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rurociągu. 
Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 
20cm ze starannym zagęszczaniem kaŜdej warstwy. 
5.2.7. Oznakowanie armatury 
Zasuwę  z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych". 
5.2.8. Oznaczenie trasy rurociągu w terenie 
Przed zasypaniem przewodów ciśnieniowych ułoŜyć nad nimi taśmę lokalizacyjno wykrywczą z wtopioną wkładką 
metalową. Taśmę ułoŜyć 30cm ponad wierzchem przewodu. 
5.2.9. Roboty montaŜowe 
Roboty montaŜowe wykonywać zgodnie z: 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów. 
5.5.  Wytyczne realizacji inwestycji 
5.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz 
zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W szczególności wszelkie prace wykonywać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401) 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

5.5.2. Roboty przygotowawcze 
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych naleŜy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w 
terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane słuŜby 
geodezyjne. 
 Przed rozpoczęciem robót naleŜy: 

• zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 
• przeprowadzić kontrolę terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 
• zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem 

zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy; 
• teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 
• powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie rozpoczęcia 

robót. 
5.5.3. Roboty ziemne 
Na całej trasie projektowanych rurociągów wykonywać wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Do 
umacniania ścian wykopów stosować szalunki płytowe stalowe oraz wypraski stalowe (w miejscach robót 
ziemnych wykonywanych ręcznie). 
Roboty ziemne prowadzić ręcznie w miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i słupów 
oraz na skrzyŜowaniach z uzbrojeniem podziemnym. 
Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie. 
Dalszą zasypkę wykopów (powyŜej 30cm ponad wierzchem rury) w pasach drogowych i parkingach wykonywać 
gruntem piaszczystym zagęszczalnym warstwami grubości 20cm z zagęszczaniem kaŜdej warstwy. Do zasypki 
stosować grunty piaszczyste. Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w  w pasach drogowych i 
parkingach, w strefie głębokości od poziomu koryta drogi do 1,0m poniŜej tego koryta, musi być wykonana 
zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Istniejące nawierzchnie odbudować 
do stanu istniejącego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego,  
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
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poszczególnych jego warstw. 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie spadku ułoŜonegoprzewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku, 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z wielkościami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

• m (metr) dla  wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego; 
• m (metr) dla  wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej;  
• m (metr) dla  wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji deszczowej; 
• szt. (sztuka) dla  wykonanej i odebranej przepompowni ścieków; 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową obiektów liniowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 
300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. InŜynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu ciśnieniowego (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach, 

-   badanie wszystkich rurociągów grawitacyjnych za pomocą specjalistycznej kamery, 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za 
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  

− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− pomiary i badania. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego  kanału grawitacyjnego sanitarnego i deszczowego obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− zakup i dostawę materiałów w miejsce wbudowania, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− wykonanie wraz z umocnieniem ścian wykopu z transportem gruntu na odkład i zagospodarowanie gruntu 

zgodnie z zaleceniami InŜyniera; 
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa  
− zakup i dostawę gruntu piaszczystego do obsypki i zasypki; 
− wykonanie warstwami zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem  
− demontaŜ umocnienia wykopów, 
− przeprowadzenie próby szczelności, sprawdzenie wykonania kanału za pomocą kamery do monitoringu 

kanalizacji 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
− geodezyjny pomiar powykonawczy 
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej  przepompowni obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót  
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− umocnienie wykopu grodzicami, wykonanie fundamentu i odwodnienie wykopów, 
− montaŜ urządzenia; 
− wykonanie elementów zagospodarowania pompowni – utwardzenia, ogrodzenia, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy i dokumenty  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414  
   z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
   odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska(Dz.U. Nr 62/2001,  
   poz.627, z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,  
   poz.881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie  
   (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców 
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ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136 poz. 
964)  
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie  
  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr.137.poz.984)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/2003, poz.1133)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego  (Dz.U.Nr 202/2004, poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001roku w sprawie warunków  
   Normy.  
1. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposaŜenia - 
    Terminologia  
2. PN-85/B-01700 Wodociągi i Kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia Graficzne  
3. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów Ściekowych  
4. PN-B-10702: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  
5. PN-B-10729 1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne  
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy  
    Odbiorze  
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania  
8. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i  
    definicje  
9. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania  
10. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie  
11. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne  
      i oddziaływanie na środowisko  
12. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja  
13. PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 6: Układy pompowe 
14. PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i uŜytkowanie  
15. PN-EN 1671: 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
16. PN-EN 1091 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  
17. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych  
      warunkach obciąŜeń. Część 1: Wymagania Ogólne  
18. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
19. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
20. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i Ŝelbetowym.  
21. PN-EN 124: 2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego.  
22. PN-99/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
23. PN-EN 295-1: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania  
24. PN-EN 295-4: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i  zamiennych elementów  
25. PN-EN 295-7: 2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania  
26. PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)  do odwadniania i 
kanalizacji –Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
27. PN-EN 1852-1/A1:2004. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu; 
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28. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
 bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i  
    kanalizacji – wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu;  
29. PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy  
przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania  i właściwości  uŜytkowe;  
30. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią – Polietylen (PE) Część 2: Rury;  
31. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki; 
 32. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności;  
33. PN-EN 681-1:2002/A3:21006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  (Zmiana A3);  
34. PN-EN 1680:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Zawory do  
systemów przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelności w czasie oraz po zastosowaniu 
ugięcia na trzpień napędowy;  
35. PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w    
      systemach kanalizacji grawitacyjnej;  
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 ST- 04.00. RÓW CHŁONNY 
ST-04.01.    PŁYTY  AśUROWE   
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułoŜeniem płyt aŜurowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
  

  1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z ułoŜeniem płyt 
aŜurowych  w dnie i na skarpach rowu  przewidzianych odcinków rowów określonych  w dokumentacji proj. 
1 .4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykat (do umocnień) gotowy wyrób z betonu lub Ŝelbetu stosowany do umacniania koryt cieków 
wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawęŜniki i inne drobne elementy stosowane 
w budownictwie wodnym, 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00 
2.2. Materiał do wykonania brodu 
Materiałami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania brodu są: 

a) prefabrykowane płyty aŜurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.8cm 
b) prefabrykowane płyty aŜurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.10cm 
c) kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę – moŜe być pozyskane na miejscu. 
d) beton C12/15   

2.2.1.  Płyty betonowe aŜurowe  
Prefabrykowane płyty aŜurowe  powinny mieć gwarantowaną  jakość, spełniać wymagania obowiązującej normy. 
Płyty powinny posiadać atest producenta. 
Nie mogą mieć spękań, ubytków itp. Dopuszczalne są inne rozmiary pojedynczych płyt pod warunkiem 
moŜliwości ułoŜenia dna rowu  o szerokości zgodnej z załączoną dokumentacją.  
2.2.2. Kruszywo naturalne na podbudowę/podsypkę 
Materiał na podsypkę jak w dokumentacji projektowej, pozyskany na miejscu lub dowieziony . 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.   
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania uŜyć dowolny sprzęt zapewniający prawidłowe wykonanie robót. Zachować bezpieczeństwo pracy 
na stanowisku pracy i w obrębie strefy robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.   
4.2. Transport materiałów  
Materiał moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu. NaleŜy zadbać o właściwe zabezpieczenie 
ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST  i  
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy wykonać: 
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a) prace pomiarowe i wytyczenie, 
b) wykonać odpowiednio do wymaganych rzędnych profilowanie podłoŜa 

5.2.2.Wykonanie konstrukcji z płyt  
Po wykonaniu i zagęszczeniu podsypki odpowiednio ułoŜyć płyty sprawdzając kolejno od podłoŜa, podsypki i płyt 
zgodność rzędnych z projektowanymi. Płyty uszkodzone, pęknięte nie mogą być stosowane i w przypadku ich 
ułoŜenia wykonawca wymieni je na własny koszt.  
5.2.3. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót zasadniczych wykonawca zasypie otwory w płytach tłuczniem wapiennym  i dokładnie. 
Usunie pozostałości gruntu z koryta i odpowiednio rozplantuje lub zagospodaruje zgodnie z dokumentacja 
projektową oraz uporządkuje teren sąsiadujący. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST . 
6. 2. Zakres kontroli jakości 
Przed wykonaniem brodu naleŜy sprawdzić wszystkie materiały przeznaczone do jego budowy. Odbierać 
poszczególne roboty zanikowe. 
NaleŜy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 
a) zgodność pochylenia dna  z projektem, 
b) grubość podsypki z kruszywa naturalnego, 
c) zagęszczenie podsypki  Js > 0,97, 
d) równość powierzchni dna, 
e) zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz  posiadanie atestów na płyty od 
producenta. 
6.3. Dokładność ułoŜenia płyt 
Dopuszczalna odchyłka  w  nierówność ułoŜenia naleŜy przyjąć w niniejszej SST   tj. róŜnicę wysokości między 
sąsiednimi płytami   +  1 cm. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST .  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest:  1 m2.  
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór ułoŜenia płyt  
Roboty uznaje się za odebrane kiedy są wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  i  SST oraz zostały sprawdzone 
wizualnie przez Inspektora  Nadzoru.   A takŜe wtedy gdy sprawdzone zostały przez inspektora nadzoru równieŜ roboty 
zanikowe występujące przy wykonaniu dna rowu .   
9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST. 
9.2. Liczba jednostek obmiarowych do zapłaty 
Liczbę jednostek obmiarowych w oparciu o „Przedmiar robót" sprawdza inspektor nadzoru w terenie.  Cena 
jednostkowa obejmuje: 

a) zakup i sprowadzenie wszystkich materiałów, 
b) spoinowanie  styków płyt kruszywem naturalnym, takim jak podsypka, 
c) oczyszczenie miejsca pracy i otoczenia, 
d) kontrole jakości robót związaną z układaniem samych płyt a wcześniej elementów robót zanikowych. 
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ST- 04.00. RÓW CHŁONNY  
ST -03.02.  GEOWŁÓKNINA 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem geowłókniną przewidziane do wykonania w ramach projektu pn.: „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem umocnień   wraz  z 
wykorzystaniem geowłókniny. 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
pozostałymi definicjami podanymi w ST. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST.00.00 
2.0. MATERIAŁY 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00 
2.1 Materiały stosowane do umocnienia   
Przeznaczenie i zakres stosowania przykładowej geowłókniny przedstawia tabela: 

Geowłóknina  
 

Lp. 

 
 

Przeznaczenie i zakres stosowania geowłóknin 
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1 Wykonywanie warstw pośrednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszających 
propagację odpękań odbitych od podbudowy związanej cementem lub spękań 
występujących od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach 
istniejących jezdni oraz zapobiegaj zapobiegających przenikaniu wody przez spękaną 
nawierzchnię 

 
+ 

 
- 

 
- 

2 Separacja i wzmacnianie słabego podłoŜa nasypów w celu poprawy jego stateczności - - + 
3 Wzmacnianie górnej warstwy podłoŜa gruntowego nawierzchni drogowych 

nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zuŜycia materiałów 
kamiennych lub wydłuŜenia okresu eksploatacji nawierzchni 

 
- 

 
- 

 
+ 

4 Wykonywanie warstw odcinających i  rozdzielających między gruntem 
drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi 
nawierzchni wykonanymi z materiałów gruboziarnistych nie zawierających ziaren o 
ostrych krawędziach 

 
- 

 
+ 

 
+ 

5 Budowa wzmocnionych skarp i nasypów jako warstwy podkładowe pod geosiatki lub 
georuszty 

- + + 

6 Wykonywanie osłon systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed 
zamuleniem gruntem drobnoziarnistym 

- + + 

Przy zastosowaniu geowłóknin innego producenta naleŜ zwrócić uwagę na gęstość splotu włókniny adekwatnie 
do warunków jakie ma ona spełnić w umocnieniu – powyŜszy przykład wskazuje odpowiednio potrzebę 
zróŜnicowania wymagań do konieczności zastosowania poszczególnych cech włóknin. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dla sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
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3.2. Rodzaj sprzętu 
NoŜyce i noŜe do cięcia włóknin. 
4. TRANSPORT 
4.1. Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w ST. 
4.2. Warunki przewozu  geowłókniny 
W czasie transportu i przechowywania naleŜy chronić geowłókniny przed moŜliwością zawilgocenia oraz 
działaniem promieni słonecznych. Geowłókniny naleŜy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach 
opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na podłodze skrzyń ładunkowych i składować na wyrównanym 
podłoŜu. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 

a) nazwę i adres producenta, 
b) rodzaj wyrobu, 
c) datę produkcji, 
d) wymiary w rolce, 
e) masę rolki, 
f) masę powierzchniową, 
g) informację, ze wyrób uzyskał aprobatę techniczną   - np. IBDiM nr AT/2001-04-0051 albo innego Instytutu. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. 
5.2 PodłoŜe pod włókninę 
PodłoŜe, na którym ma być układana włóknina, naleŜy przygotować zgodnie z wymaganiami „WTWO robót 
ziemnych”. Przed przystąpieniem do układania włókniny naleŜy usunąć z powierzchni podłoŜa pnie, gałęzie, 
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna Ŝwiru i tłucznia, grudy i bryły gruntu spoistego (lub zmarzniętego), lód, itp. 
Powierzchnia gruntu powinna mieć w przybliŜeniu jednakową wilgotność zagęszczenia. 
Lokalne zagłębienia wypełnione wodą, śniegiem, namułami, błotem naleŜy oczyścić, zasypać gruntem takim jak 
na powierzchni podłoŜa i zagęścić. 
Ze względu na moŜliwość uszkodzenia przygotowanej nawierzchni podłoŜa zaleca się ograniczyć jej wielkość do 
takiej, która moŜe być przykryta włókniną w ciągu 3 do 5 dni. 
5.3 Układanie geowłókniny 
Włókninę układa się przez rozwinięcie jej ze szpuli lub rozścielenie złoŜonego elementu. NaleŜy wyrównać fałdy, 
wycisnąć powietrze lub wodę spod włókniny. 
Układanie duŜych elementów na skarpach wykonuje się na ogół postępując w kierunku linii największego spadku 
od góry ku dołowi. Sfałdowania włókniny tworzące się podczas układania naleŜy w miarę moŜliwości zmniejszać 
przez łagodne rozciąganie, bez nadmiernego napręŜania, które niekorzystnie wpływa na jej trwałość. Ze względu 
na niemoŜliwość całkowitego usunięcia zmarszczeń i sfałdowań włókniny, długość  i szerokość elementów 
przygotowanych do wbudowania powinna być o 5÷10% większa niŜ to wynika  z wielkości przykrywanej 
powierzchni. 
Niezwłocznie po ułoŜeniu, a przy silnym wietrze równieŜ w czasie układania, włókninę naleŜy zabezpieczyć przed 
podrywaniem, obciąŜając ją punktowo w miarę moŜliwości tym samym materiałem, który ma być na niej ułoŜony.  
Łączenie powinno się odbyć na zakład przy minimalnej szerokości luźnego zakładu 0,3m. 
Projekt przewiduje przykrycie geowłókniny  narzutem kamiennym luzem. Warstwę przykrywającą wykonać 
ręcznie. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
6.2 Prowadzenie kontroli 
Zakres kontroli obejmuje: 

a) oględziny zewnętrzne całości umocnień, 
b) wyrywkowa kontrola jakości robót, 
c) wyrywkowa kontrola wymiarów. 

Oględziny zewnętrzne i kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu cech zewnętrznych umocnień oraz 
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zgodności wykonania robót z wymogami SST i dokumentacji projektowej. 
KaŜdą dostarczoną partie włókniny po rozłoŜeniu w miejscu wbudowania naleŜy poddać oględzinom celem 
stwierdzenia, czy nie nastąpiło jej uszkodzenie: rozerwanie, rozcięcie, przebicie. Przetarcie. Pasm, na których 
stwierdzono uszkodzenie, nie wolno uŜyć w przewidzianym dla nich celu. Po usunięciu uszkodzeń (naszycie lub 
naklejenie łat) pasma włókniny moŜna –  za zgodą Inspektora Nadzoru (projektanta)  –  wbudować w mniej 
waŜne elementy budowli, budowle prowizoryczne. Z kaŜdych dostarczonych 2000m2 włókniny naleŜy wyciąć 
próbkę o powierzchni 2,0m w ten sposób, by krawędzie wycięcia były oddalone co najmniej 0,1m od brzegu 
pasma. JeŜeli materiał jest dostarczany w partiach mniejszych niŜ 2000m2 próbkę naleŜy pobrać z kaŜdej partii 
dostawy. JeŜeli odchyłki badan kontrolnych przekroczą  + 10% w stosunku do atestu, partię włókniny naleŜy 
uznać za niespełniającą warunków dostawy. Zdyskwalifikowana włóknina nie moŜe być wbudowana w miejscu 
przewidzianym projektem. O jej dalszym przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi 
moŜe to nastąpić, decyduje projektant  i wykonawca przy współuczestnictwie  inwestora. 
6.3 Inne warunki 
Inne warunki kontrolowane to: 

a) zgodność pochylenia skarp z wymaganiami w dokumentacji projektowej, 
b) równość powierzchni umocnienia, 
c) dokładność ubicia nawierzchni, 
d) oczyszczenie nawierzchni, 
e) zgodność wbudowanych materiałów. 

7. OBMIAR 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 ułoŜenia geowłókniny. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów. 
9.    PŁATNOŚĆ 
9.1. Płatność  
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

a) zakup i sprowadzenie materiałów, 
b) wykonanie robót, 
c) uporządkowanie strefy robót, 
d) kontrolę jakości robót. 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna  IBDiM nr AT/2001-04-0051   lub  innego Instytutu. 
COB-RBI „Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Włókniny w konstrukcji drenaŜy i umocnień 
budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986r.  
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ST- 04.00. RÓW CHŁONNY 
ST -04.03   HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARP 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad : 
- prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem skarp, przy grubości warstwy humusu od 15 do 20 

cm z pielęgnacją przez okres 1 roku. Zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.2 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
- humus 
- nasiona traw, 
- szpilki, paliki i pale, 
2.3. Humus 
Do humusowania skarp będzie uŜyty humus pozyskany na miejscu. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9]. 
2.5. Szpilki, paliki, pale 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny 
być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- płyt wibracyjnych o ręcznym prowadzeniu, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Transport humusu 
Humus moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Przewiduje się pozyskanie humusu z miejsca inwestycji. Wykonawca powinien usunąć z humusu 
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach powinna wynosić od 15 do 20 cm. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy zbiorników humus naleŜy 

umieszczać w komórkach teokraty, na skarpach rowów naleŜy wykonać rowki poziome lub pod katem 30o do 45o 
o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.  
UłoŜoną warstwę humusu naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie nasionami traw 

      Przed przystąpieniem do obsiewania naleŜy wykonać humusowanie. 
Obsianie powierzchni skarp rowów i pasa dzielącego trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 20 kg/1000 m2 skarpy, a po 
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. W 
okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 
waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą 
waŜność - licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 
Kierownik Projektu na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.   

Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i 
obsianie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
a)  Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 pozyskanie nasion traw, 
 dostarczenie materiałów (humus, nasiona traw, darnina),  
 rozłoŜenie warstwy humusu o grub. 20 cm, 
 bieŜącą konserwację i pielęgnację powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawoŜenie w okresie 

gwarancji lub do czasu ukorzenienia trawy, 
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 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
2. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
10.2. Inne materiały 
1.    Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
2. Katalog szczegłów drogowych, ulic, placów i parków miejskich, Warszawa 1987r. 
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 04.01.  ZAŁOśENIA  OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z  budową nawierzchni w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i 
mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego 
asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla ST sporządzanych indywidualnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 



D O M E L inŜ.Iwona DołŜycka 
49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 459 21 26  kom.0601 385 303 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  dla zadania pn.  

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 

 

58 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Inne określenia – zawarto w ST-00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 
dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złoŜone w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. KaŜdy rodzaj robót, w 
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którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. Liczba                  
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                                 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie              
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 
będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
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przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia 
InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,  
   ruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                   
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowanym  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 
InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać 
w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do 
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dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) KsiąŜka obmiarów KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - 
(3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
InŜyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
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ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika 
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika 
projektu.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
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uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00. obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt ryczałtowy wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie publicznego oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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ST-05.00.  ROBOTY  DROGOWE 

ST- 05.02.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego w ramach 
projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach 
miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00 w pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
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przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na 
głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.Do profilowania podłoŜa naleŜy 
stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch cięŜki 
i bardzo cięŜki 

Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i 
-5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 . 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoŜa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-05.00.  ROBOTY  DROGOWE 
ST- 05.03.  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi 
grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi 
w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− Ŝwir i mieszanka, 
− geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych: 
− miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004], dla klasy I i II.Miał kamienny do warstw 
odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 . 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-00.00 „Roboty ziemne” oraz ST-03.01.„Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa 
naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
przez InŜyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie naleŜy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć 
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 

zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
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Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W 
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy 
nawierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w p. 2.3. 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy-    nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy- nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 . Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 
mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne -warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe -róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy - warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 
cm, -2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
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o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych 
zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1.JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy 
badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
  
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 05.04.  PODBUDOWA Z KRUSZYW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z podbudową z kruszyw pod projektowane nawierzchnie, w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 i obejmują ST-04.04 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie”. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mech. wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg 
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  
1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-05.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów - materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w ST-03.07 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa- krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową kruszywo 
na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

śuŜel  
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
35 
 
 
30 

 
45 
 
 
40 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
40 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
 
PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niŜ 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
PN-S-06102[21] 

 
2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 , 
- wapno wg PN-B-30020 , 
- popioły lotne wg PN-S-96035 , 
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa 
i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować  
zgodnie z PN-S-06102 . 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu-podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 .Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót- podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  ST-03.01. „Roboty ziemne”. Podbudowa 
powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

     
d

D

85

15 ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej 
następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy 
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osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów   podano w tablicy 2. 
 
  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki - powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-
17  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy-zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 
JeŜeli przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń InŜyniera.Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2 ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa -badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy:w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.4.1. Szerokość podbudowy -szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.4.2. Równość podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 
[28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą 
przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy -RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa -oś podbudowy w planie nie moŜe być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie spręŜyste  
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą  o średnicy 30 cm, MPa 

Podbudowa 

z kruszywa  

o wskaźniku wnoś  

nie mniejszym 

niŜ,   % 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS 
nie 

mniejszy 
niŜ 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
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zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21.A PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE 
ST-05.05.   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową  nawierzchni na terenie pompowni wód drenaŜowych , w ramach przedsięwzięcia pn : „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wym. w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni  stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 100mm i 80 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 
Na projektowaną nawierzchnię wykorzystać kostkę wymienioną w dokumentacji technicznej. Przed 
wbudowaniem kostka winna uzyskać akceptację Inwestora co do koloru i kształtu.  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 . 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-EN 13139:2003 .Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych 
dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda-woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 . 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów   i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną.Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułoŜenia.  Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PodłoŜe 
PodłoŜe pod nawierzchnię z kostki będzie stanowiła wyrównana istniejąca warstwa tłucznia pozostała po zdjęciu 
warstwy asfaltu. PodłoŜe powinno być wyprofilowane zgodnie z załoŜonymi spadkami w dokumentacji 
projektowej. 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową. Podbudowę , w zaleŜności od przeznaczenia , obciąŜenia ruchem i warunków 
gruntowo-wodnych moŜe stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane , stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej specyfikacji. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych naleŜy stosować krawęŜnik uliczny betonowy wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
5.4. Podsypka  
Na podsypkę  stosować miał kamienny . Grubość miału po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm. 
Podsypka winna być zwilŜona wodą , zagęszczona i wyprofilowana. 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układać we wzory zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Inwestora. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety drogi, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić miałem kamiennym, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni 
naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z kostki betonowej  
z wypełnieniem spoin miałem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do uŜytkowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:   ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni - przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
ułoŜonej nawierzchni  i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m . Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w 
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego-dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kaŜde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja zgodność 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE 
ST- 05.06.   KRAWĘśNIKI BETONOWE  I OPORNIKI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy trawnikowych , w ramach przedsięwzięcia pn .: „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
oporników betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
1.3. Określenia podstawowe 
Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- oporniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie oporników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oporników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 



D O M E L inŜ.Iwona DołŜycka 
49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 459 21 26  kom.0601 385 303 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  dla zadania pn.  

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 

 

84 

2.3. Składowanie 
Oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. NaleŜy  je układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość opornika. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawęŜników 
Oporniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. Oporniki betonowe układać 
naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Oporniki powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .Kruszywa moŜna przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
5.4. Ustawienie oporników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania oporników 
Światło (odległość górnej powierzchni opornika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna 
ściana opornika od strony chodnika powinna być po ustawieniu opornika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie oporników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 
5.4.2. Ustawienie oporników na ławie betonowej 
Ustawianie oporników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny oporników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub 
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zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin oporników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny oporników przed 
zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury oporniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania oporników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia oporników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu oporników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 cm na kaŜde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia oporników 
Przy ustawianiu oporników naleŜy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii oporników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m  
  ustawionego opornika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm  
  na kaŜde 100 m ustawionego opornika, 
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- równość górnej powierzchni oporników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m  
   opornika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią opornika i przyłoŜoną łatą nie  
   moŜe przekraczać 1 cm, 
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną  
   głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego opornika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
9.2. Cena ryczałtowa za wykonanie opornika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy,- wykonanie podsypki, 
- ustawienie oporników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany opornika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
[1]. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[2]. PN-B-06250 Beton zwykły 
[3]. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
[4]. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
[5]. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[6]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
[7]. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
[8]. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
[9]. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
[10]. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[11]. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[12]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[13]. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
[14]. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
[15]. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
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ST-06.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
ST- 06.01. OGRODZENIE 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia 
przepompowni  oraz zbiornika w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej:  
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
b/ wykonanie ławy fundamentowej 
c) osadzenie słupków w stopach betonowych 
d) montaŜ siatki stalowej ocynkowanej powlekanej 
e) osadzenie słupów przybramowych,  
f) montaŜ i regulacja skrzydeł bram i furtki.  
g) załoŜenie siatki na  słupkach  
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne 
uzgodnienia z uŜytkownikiem.  
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) ława fundamentowa  
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego  o wymiarach oczek od 
50 x 50 mm do 60 x 60 mm. Szerokość siatki 1,50 m i 2,50m 
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,0 mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane  
f) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i 
przyjętego systemu montaŜu w ławie (ok. 1,60 i 3,0m nad ława). KaŜdy słupek będzie wyposaŜony w 4 -6 
napinaczy. KaŜdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa 
sztucznego. 
g) Słupki naroŜnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
h) Brama przesuwana z napędem elektrycznym o wysokości od 1,8 m i szerokości 6,0 m  
j) Furtka o szerokości 1,25 m stalowe.  
Uwaga: rozwiązania techniczne dotyczące sposobu wykonania przęseł ogrodzenia, podano w części graficznej 
stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji. Przyjęte przez wykonawcę rozwiązania nie mogą odbiegać w 
sposób istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagają akceptacji zamawiającego.  
4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki transportu, Ŝurawie 
samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a 
materiały wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z 
technologia załoŜoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu, 
jak:  
a) ciągnik kołowy, c) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy,  
d) przyczepa skrzyniowa. 
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5.2. Wymagania szczegółowe: 
a) Siatkę metalową i słupki naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe przybramowe, bramę i furtkę, przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu zabezpieczając 
je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duŜe odległości, materiał naleŜy dowozić partiami na 
zaplanowany odcinek ogrodzenia.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków naroŜnikowych. Słupki 
pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami naroŜnikowymi w odległościach 
nie większych niŜ 21,0 m. Do kaŜdego słupka naroŜnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty 
napinające wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kaŜdy słupek naroŜnikowy lub pośredni). Siatka 
wysokości 1,4 m będzie rozpięta na 4 drutach naciągowych.  
MontaŜ ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
6.2.Parametry uŜytkowe ogrodzenia  
Nowo projektowane ogrodzenie ograniczać będzie teren przepompowni. Długość ogrodzenia wraz z bramą i 
furtką wynosi 40mb. 
6.3.Warunki szczegółowe wykonania  
6.3.1.Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z rury ocynkowanej   
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej, powlekanej o przekroju okrągłym lub 
prostokątnym min. f 70 mm i grubości ścianek min.3 mm. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa 
sztucznego. Miedzy słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokości 1,60-2,5 m. Przy 
słupach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę.  
Wysokości bram i furtek od 1,8 do 2,0 m, co wynikać będzie z dopasowania do wysokości ogrodzenia w miejscu 
montaŜu 
6.3.2. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych elementów, naleŜy 
ostatni z ustawianych elementów przyciąć do odpowiedniej długości i zakończyć przęsłem.  
6.4. Konstrukcja ogrodzenia  
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, będą to:  
a) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego , powlekanego o wymiarze 
oczka od 50 x 50 mm do 60 x 60 mm, szerokość siatki 2,0 m.  
b) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu około 3,0 mm,  
c) Pręty napinające splot siatki -pręty o średnicy 8 mm i długości 1,5 m, ze stali ocynkowanej,  
d) Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane  
e) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. KaŜdy słupek będzie wyposaŜony w 4 napinacze. KaŜdy 
słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
g) Słupki naroŜnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; kaŜdy słupek będzie zakończony 
kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
i) Siatka wysokości 1,4 m będzie rozpięta na 4 drutach naciągowych. Całość ogrodzenia zostanie wykonana z 
elementów typowych dostarczonych przez producenta.  
MontaŜ ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.  
6.5. Wytyczne fundamentowania słupków  
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie lub mechanicznie , jako wykopy 
wąskoprzestrzenne, umocnione. Wymiary wykopów naleŜy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli 
dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 
planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  
d) Ławę fundamentową oraz słupki  wykonać z betonu C16/20. Ławę i słupki zazbroić  stalą klasy C  B500SP  
średnicy  10mm , ze strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosić 5cm. 

Na wysokości zagłębionej w gruncie ściany fundamentowe zabezpieczyć abizolem 2x R+P. W miejscach 
występowania wody gruntowej ścianę fundamentową z obu stron zabezpieczyć folią kubełkową. 
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Fundament dylatować w odległości 15-20m.  
6.6. Ustawienie słupków  
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące 
na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi 
słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o.   
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego. Słupki 
końcowe, naroŜne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.  
6.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem terenu. 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montaŜu,  
c) kompletności wyposaŜenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i 
przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) naleŜą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla 
tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary pomontaŜowe w zakresie prawidłowości wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) napręŜenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montaŜu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w 
Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze 
Robót.  
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  
• wykonanie ogrodzenia s siatki,  
• wykonanie bram i furtek,  
• zabezpieczenie antykorozyjne.  
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10. PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza 
robót, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
• dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• uporządkowanie placu budowy po robotach  
• oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu 
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ST-06.00. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
ST- 06.02   OBSIEW MIESZANKĄ TRAW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z obsianiem terenu, w ramach przedsięwzięcia pn .: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z obsianiem mieszanką 
traw na terenie płaskim i na skarpach.  
1.4. Określenia podstawowe  
Ziemia urodzajna -ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  
Ziemia kompostowa  
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech                      
i wskaźników jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo-torfowy -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi                        
z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako komponent 
do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].  
Kompost z kory drzewnej -wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami                 
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą.  
Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu -N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu                                  
i przechowywania.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania                     
z następującego sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Trawniki  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- grunt rodzimy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymi  
  oraz starannie wyrównany,  
- przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić,  
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i  
   stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie  
   kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,  
- mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników  
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym  
  koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  
  spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę  
  października),  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,  
  przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu   
  naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika.  
 Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego -około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów  
  naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:  
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
- ilości rozrzuconego kompostu,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
- gęstości zasiewu nasion,  
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- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena ryczałtowa wykonania trawnika obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,  
- zakładanie trawników,  
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1]. PN-G-98011  Torf rolniczy  
[2]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
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ST-07.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu budowy w ramach 
przedsięwzięcia pn : „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu ul.Kępska”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy  
objętym Kontraktem, a więc: 
- opracowanie projektu organizacji placu budowy 
- zapewnienie dojazdu do placu budowy 
- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
- przełoŜenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy 
- doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieŜy i wandalizmu 
- zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja 
- zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni, urządzeń sanitarnych 
- zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych 
- zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót na obiekcie mostowym 
- utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystywane jako dojazdy 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora. 
2.MATERIAŁY 
Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy.3.SPRZĘT 
Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
4.TRANSPORT 
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy, 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w pkcie 1.3 niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju uŜytych 
materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla 
wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. 
Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu 
organizacji budowy. 
5.2 Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy moŜe odbywać się, zaleŜnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
uzgodnieniu z Inspektorem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po  
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terenie wymagającym dzierŜawy. 
Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy, 
sporządzonym zgodnie z pkt 5.1. niniejszej ST. 
Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
5.3 Zapewnienie terenu pod plac budowy 
Plac budowy naleŜy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W 
przypadku technicznej niemoŜliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie 
zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierŜawionym. 
Ostateczną lokalizację placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierŜawy terenu pod plac budowy naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
5.4 PrzełoŜenie istniejących urządzeń obcych 
PrzełoŜeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub uniemoŜliwiające 
prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełoŜeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu 
budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
5.6 Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00.00, przy 
czym naleŜy m. in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po ich uprzednim  
  oczyszczeniu 
- ochrona uŜytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami 
prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych uŜytkowników, które 
będą wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7 Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, a takŜe teren naruszony przez doprowadzenie na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli Inspektora podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały uŜywane dla potrzeb organizacji 
placu budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu, obejmującemu wykonanie wszystkich robót 
składowych, określonych w projekcie organizacji placu budowy, zatwierdzonym przez Inspektora. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji placu 
budowy. Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót  
z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt 6 niniejszej ST. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się kwotę ryczałtową za wykonany i odebrany zakres robót określony w projekcie organizacji placu budowy. 
Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe za poszczególne roboty składowe wchodzące w ogólny zakres robót 
przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę dla określenia 
kwoty ryczałtu. W kwotach ryczałtowych mieszczą się takŜe: 
- sporządzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami 
- opłaty za energię elektryczną, wodę i łączność 
- koszty obsługi i dozorowania placu budowy 
- koszty ewentualnej dzierŜawy gruntu 
- koszty związane z utrzymaniem czystości (związanej z prowadzeniem budowy) dróg dojazdowych. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) 
[2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.grudnia 1994r.w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, poz. 30). 


