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ST-00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét -Wymagania Ogolne, stanowig wspolne wymagania
obowigzujace dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
opracowane w ramach projektu pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Opolu przy

ul.Kepskiej”

Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45220000-5 — Roboty inzynierskie i budowlane

Kategoria: 45222000-9 — Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem

mostow , tuneli i kolei podziemnej,
Doprecyzowanie: 45222110-3 —Sktadowiska odpadow

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogéline

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robét objetych
Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu
Z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z ustawg 0 zamdwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot. Wszelkie
Roboty ujete w ST nalezy wykona¢ w oparciu 0 normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej
Polskiej, nawet jesli w ST nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.2 Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty,
przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

1.4.3 Budowle hydrotechniczne - budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi,
stuzace gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobow wodnych i korzystaniu z nich,

1.4.4 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.5 Droga technologiczna droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego po jego zakoriczeniu
rozebrana

1.4.6 Grobla wat ziemny utrzymujacy wode w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chronigcy
przylegty teren przed wylewami na rzece.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.9 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10 Nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopdw lub ukopdw, z ktdrych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie
zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szeSciennych nasypu, np. nasypy zapor
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ziemnych,

1.4.11 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.12 Obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury,

1.4.13 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych reczne obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscia podana w dokumentacji odpowiednich
tablicach norm,

1.4.14 Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopow, nasypéw lub odktadéw mechaniczne lub
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscig mniejsza w stosunku do norm,

1.4.15 Odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

1.4.16 Odstojnik / osadnik zbiornik, w ktérym przebiega grawitacyjne osiadanie zanieczyszczen zawartych

(w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie

1.4.17 Plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotdw itp.),

1.4.18 Plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci

i zasypanie wgtebien,

1.4.19 Polecenie Inzyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20 Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.21 Przelew - czes¢ przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez ktdrg przelewa sie ciecz.
Przelew stanowi zwykle cze$¢ obiektu hydrotechnicznego pietrzacego wode (zapora, jaz) — urzadzenie upustowe
1.4.22 Rejestr Obmiaru -akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.23 Rekultywacja -roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24 Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okre$lonej grubosci bezpo$rednio przy wykonywanym przekopie lub rowie,

1.4.25 Rysunki -cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26 Przedmiar rohét -wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.27 Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowang faszyng, darnig itp. podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw
lub hatd ziemnych,

1.4. 28 Urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.4 29 Urzadzenie upustowe to w hydrotechnice element budowli pietrzacej, umozliwiajgce przeprowadzenie
wad przez stopier wodny oraz regulacje wielkosci przeptywu.

1.4.30 Wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji

1.4.30 Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.31 Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.32 Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamdwienia

na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pozniejszymi zmianami).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie wykonywania robot, metody uzyte przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag
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Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktow
gtéwnych realizowanej inwestycji oraz reperdw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacii

Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

-Zamawiajacego; przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacie wykonawczg
(techniczna), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terendw przeznaczonych
do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong srodowiska
naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, \Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos$é
ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczer w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub SST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w Ceng ¢
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Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenn lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1/ lokalizacje istn. obiektéw budowlanych wraz z ich otoczeniem, drég dojazdowych oraz innych elementéw
narazonych na ucigzliwo$¢ lub uszkodzenia

2/ zachowa wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

- mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania rob6t budowlanych :
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia . Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposaéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen powstatych w wyniku nadmiernych obcigzen
samochoddw, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednigq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakornczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ ¢
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roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne
odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majq spetnia¢
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét , zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasno$ci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktdrych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego,
dotyczacych doktadnego potoZenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca
powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposdb powodujacy minimalng niedogodno$¢ dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomiC Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét iflub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych

do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta. 8
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera. Pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatow, a takze te w ktdrych produkcja odbywa sie w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy
mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci produkcji z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkadciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. 9
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniami
InZyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i w badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jako$cig robdt, oceng jakosci stosowanych materiatéw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjgq Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow
Kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagar jakosciowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a./ czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne, 10
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- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b./ cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
-sposadb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,
-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przez Inzyniera. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie kompletowa¢ i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde
zyczenie Inzyniera. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacija projektowa i ST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete 4
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certyfikacja okreslong w pakt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob¢t,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacije o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnief do wydawania polecert Wykonawcy robét.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych ST.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a./ pozwolenie na budowe,
b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 12
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d./ protokoty z odbioru robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji Projektowej lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar odbywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

1.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m?3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana. Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywac wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia

na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq
wykonane w sposéb zrozumiaty jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogaq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.



~ DOMEL inz.lwona Dotzycka
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 459 21 26 kom.0601 385 303

przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b./ odbiorowi cze$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci .
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami
pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sa;

-przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiarow wymaganych przez odpowiednie asortymentowe ST do
odbioru ostatecznego robdt,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia robédt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Zamawiajacy, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier. Podstawg do odbioru ostatecznego robét sq
przede wszystkim wyniki badarn Zamawiajacego.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegoinych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robotach
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: 14
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- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczattowal jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru ,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych zamowieniem.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
-optaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan 15
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pionowych, poziomych, barier i $wiate,

-utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuie:
-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét ponosi Wykonawca, ktore to koszty powinien ujgé w
kosztach ogdinych.

9.4. Optaty za umieszczanie obcych urzadzer w pasie drogowym
Opfaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi:
-do dnia ostatecznego odbioru koricowego Wykonawca

- po tym terminie Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z 7 lipca 1994 roku Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28
listopad 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

— Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23
pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. Z 2017 poz. 519 ze zm.),

— ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
czerwca 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Ustawa o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo
wodne (Dz. U. 2017r. poz. 1566 ),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz. 1287
z pbdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U.2015 poz.1775),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1134),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 stycznia 2013 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2013 poz. 46),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
(Dz. U. 2006, poz. 1966),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1570 ), 16
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2016r.poz. 124 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

17



~ DOMEL inz.lwona Dotzycka
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 459 21 26 kom.0601 385 303

ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wytyczeniem elementdw realizowanych w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki

Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :

- wytyczenie w terenie terenu placu wraz z projektowanymi instalacjami.

Prace bedg polegaty na:

al zatozenie reperow roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;

b/ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c/ wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d/ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona przed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- okre$lenie potozenia obiektdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatek i koniec trasy.

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST. ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjami i

poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t konieczne sg nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale

drewniane. Do wykonania innych robét okreslonych w pkt. 1.3 materiatéw nie przewiduije sie.

3. SPRZET

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- dalmierze

- niwelatory

- tyczki i taty niwelacyjne

- miernicze tadmy stalowe.

4, TRANSPORT

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetdw,

sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do wykonania rob6t objetych tq Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét pomiarowych

Wykonawca przed przystapieniem do rob6ét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z adresem obiektu i krétkim opisem stanu

technicznego ze szczegotowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i

Kartografii (GUGIK).

5.1.2. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej

i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.3. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysoko$ciowej przekazanej przez Inzyniera,

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej o wspotrzednych

poziomych i wysoko$ciowych dla lokalnego wytyczania robot. Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony 18
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przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz system przeprowadzania kontroli

okresowej punktdw tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) spostb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestyciji),

G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.1.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez

Inzyniera zasadami wykonania niezbednych rob6t i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami

wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.1.5. Wytyczenie obiektow

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow w oparciu 0 Rysunki. Wytyczone punkty osi obiektow

powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych. Trwatej stabilizacji

wymagaja: poczatek i koniec osi odcinka. Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapi¢ tylko wéwczas,

gdy zastapi sie je odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robot

w sposéb trwaty i jednoznaczny. Wymagania i kryteria doktadnosci dla robdt pomiarowych zawarte sg

w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla robot pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu:

- doktadno$¢ wytyczenia punktdéw charakterystycznych obiektu £1 cm

- doktadnos¢ wyznaczenia rzednych wysoko$ciowych £1 cm

- doktadno$¢ wyznaczenia wysoko$ci reperow x 0,5 cm,

- doktadnos¢ wykonania elementow projektowanych £ 1 cm,

- doktadnos$¢ pomiardéw poziomych + 1 cm/50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw

geodezyjnych i przekazania punktdw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych

w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywa¢ przed rozpoczeciem

wiekszych robdt, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” p.9.

9.2. Cena ryczattowa za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy, granic rob6t i punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktdéw sytuacyjno -wysoko$ciowych

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow

- dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkdw. 19
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Instrukcja techniczna 0-1.
[2] Instrukcja techniczna G-3.

[3] Instrukcja techniczna G-1.
[4] Instrukcja techniczna G-2.

[5] Instrukcja techniczna G-4.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2.
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.

[8] PN-D-95017
[9] PN-D-96000
[10] PN-D-96002
[11] BN-77/8931-12

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.
1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad Geodezji

i Kartografii 1979,

Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta 0golnego przeznaczenia.

Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.02. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace usuniecia drzew i krzewdw w rejonie
projektowanego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w
Opolu ul.Kepska”.
Prace te polegaja na:

- wycince drzew,

- karczowaniu korzeni drzew,

- wycince krzewoéw,

- karczowaniu korzeni krzewow,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Drzewo - posiada wyksztatcony piefl. Podstawowy parametr charakteryzujacy drzewo to $rednica pnia mierzona
na wys. 130 cm od poziomu terenu.
Krzew - nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go duza ilo$¢
odrostéw z korzenia, tworzacych roztozysta kepe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST “Wymagania ogdlne”, obowigzujacymi w tym zakresie
normami oraz przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (Dz. Ust. Nr 114 poz. 492; z 1992
r. Nr 54, poz. 255; 2 1994 r. Nr 89, poz. 415).
- Polska Norma PN-87 R-67022, PN-87 R-67023.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, specyfikacjq techniczng wykonania ,
odbioru robét i przedmiarem robét. Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Opola pozyskane drewno winno
by¢ kupione przez Wykonawce robot po wezesniejszym jego wycenie przez brakarza.
Cena drewna uzalezniona jest od klasyfikacji drewna .
Karpiane oraz gatezie nalezy wywiez¢ na sktadowisko smieci w Opolu.
Gatezie drzew i krzew6w przed wywozem zezrabkowac .
W wycenie robot nalezy przyjaé koszt przyjecia odpadéw zielonych na sktadowisko.
2. MATERIAL
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem odbioru robét .

3. SPRZET
Do wykonania robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- siekiery,
- kosy reczne i mechaniczne,
- maczety,
- pity reczne i spalinowe,
- liny,
- wysiegniki,
- ciggnik z przyczepg do wywozu dtuzyc, gatezi, Scietych krzewdw,
- koparka podsiebierna do karczowania, (ewentualnie spycharka z karczownikiem),
- drabiny,
- opryskiwacze.
Wszystkie maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. 21
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty uzyskane w wyniku usuniecia drzew i krzewéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu . Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Drzewa i krzewy do usuniecia.
Pnie drzew i krzewow muszg by¢ wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doty po wykarczowanych pniach
winny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Nalezy je takze zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wodly.
5.2. Scinanie drzew
Scinanie drzew i krzewéw wykona¢ zgodnie z Decyzjg wydang przez Starostwo Powiatowe w Opolu .
Scinanie drzew moze odbywac sie pita reczng lub mechaniczng za pomoca wysiegnika, lin odciagajacych,
ciagnikéw mechanicznych, itp. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkéw
i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Scinanie,
zaleznie od warunkow, moze by¢ wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pien gtowny (od géry), a
rozmiar Scinanych elementéw musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo sasiadujacych
nieruchomosci oraz wykonawcy robét. Scinanie moze byé wykonane jednym cieciem u podstawy pnia, jezeli
warunki na to pozwalaja.
Nalezy przestrzegac termindw wycinki okreslonej w decyzji zezwalajacej na wycinke.
5.2.1. Karczowanie pni
Zaleznie od lokalizaciji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod:

- naterenie ptaskim: sposobem recznym, spycharka, koparka podsigbierna, sposobem minerskim

(rzadko stosowanym) lub tzw. karczownikiem,

- na skarpie.: sposobem recznym, koparka podsiebierna,

- usuniete karcze mogg by¢ rozdrobnione i wywiezione na miejskie wysypisko $mieci
5.2.2. Pielegnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu
Redukcja i usuwanie posuszu jest zabiegiem pielegnacyjnym odnoszacym sie do korony drzewa i nie wymaga
zgody (decyzji) wiadz samorzadowych. Drzewo po zabiegu nie moze utraci¢ funkcji zyciowych w ciggu trzech lat
po wykonaniu zabiegu.
Miejsca po Scietych gateziach i konarach musza by¢ zabezpieczone preparatem grzybohdjczym.
Redukcja polega na redukcji korony w stopniu, ktéry umozliwi kontrolowany odrost konarow i gatezi. Moze by¢
wykonywany z drabiny, wysiegnika lub bezpo$rednio z drzewa. Istotne jest bezpieczenstwo wykonawcy robot
oraz 0s6b i mienia w bezpo$rednim sasiedztwie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru roboét jest, 1szt. wycinki drzewa, m2 — wycinki krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” .

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru rob6t wad i nieprawidtowo$ci wykonawczych, Kierownik Projektu
ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt wkasny w
terminie ustalonym przez kierownika Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Wycinka drzew

Ptaci sie za: 29
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a) 1 sztuke Scietego drzewa

b) 1ha usunietych krzakéw.

a) Cena 1 szt. scietego drzewa o okre$lonej Srednicy, obejmuije:

- Sciecie drzewa, obciecie gatezi,

- transport pnia i gatezi o Srednicy > 10 cm na odlegto$¢ do 9 km, na sktadowisko odpaddw komunalnych

- zmielenie gatezi i lisci Scigtych drzew,

- karczowanie pni cietych drzew i korzeni z transportem na sktadowisko odpaddw tacznie z wszystkimi
innymi materiatami po wycince i karczowaniu,

- zasypanie dotdw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

b) Cena 1 ha usunietych krzakéw i zagajnikow obejmuije:

- wyciecie krzakéw i zagajnikow,

- zmielenie wycietego materiatu na miejscu i ztoZenie na tymczasowym sktadowisku,

- wykarczowanie krzakdw i korzeni z odwiezieniem materiatu na sktadowisko odpadéw,

- zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Dopuszcza si¢ inng podstawe ptatnosci wynikajaca z zawartej umowy.

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Opola pozyskane przy wycince drewno winno by¢ kupione

przez Wykonawce robét po wczesniejszym jego wycenie przez brakarza.
Cena drewna uzalezniona jest od klasyfikacji drewna .
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ST-02.00. ROBOTY ZIEMNE

ST-02.01. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. lll-V - POD SIECI | ROW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w
gruntach 1I-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsiewzigcia pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
obiektow liniowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kategorii Il do V.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wykopy liniowe waskoprzestrzenne- wykopy o szerokosci 0,8-1,2m o $cianach pionowych.

1.4.2 Wykopy liniowe szerokoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 1,2 — 2,5m

1.4.3 Glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4 Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5 Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6 Wykop gteboki. - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

1.4.8 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

1.4.9 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

1.4.10 Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

1.4.11 Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantujace petne bezpieczenistwo wykonywania rob6t dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.
1.4.12 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

Is=rd/rds
gdzie:
rd -gestos$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
rds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

1.4.13 Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggow, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST"Wymagania ogéine".

1.5.1. Zgodnos$¢ z Dokumentacja

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej Specyfikacji. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzj.

1.5.3. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Iniyniera,24
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a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad
tymi urzadzeniami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidziane;
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢
Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

1.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.4.1. Przejecie punkéw pomiarowych

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien przeja¢ od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z
ST-00.00

1.5.4.2. Zabezpieczenia i ochrona punktow pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktdéw statych
nalezy do Wykonawcy rob6t. W przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzy.

1.5.4.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow powinno by¢ wykonane na fawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.
1.5.5. Odwodnienie terenu

1.5.5.1. Urzadzenia odwadniajace

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie rob6t.

1.5.5.2. Szkody na terenach sasiednich

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sasiednich.

1.5.5.3. Ochrona wykopéw przed zalaniem woda

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane - w razie potrzeby - rowy.
1.5.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania rob6t
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

2. MATERIALY

Do obudowy wykopu stosuje sie elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe lub metalowe obudowy
skrzyniowe przeznaczone do Srednich i duzych kanatow o gtebokosci do 4m . Wewnetrzny rozstaw ptyt powinien
bi¢ dostosowany do $rednicy kolektora + 0,5 m z kazdej strony, a wysoko$¢ ptyt podstawowych 1,6m. Rdznice
wysokosci nalezy korygowaé ptytami nasadowymi o wysokosci 0,96 — 1,32m.

W przypadku deskowarn drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopow oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych $ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadac
wymaganiom PN-92/D95017 i PN-75/D-96000 .

3. SPRZET

Roboty mogg byC wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy lub inny
sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢
ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umoZliwienia wykonania czynnosci
podstawowej zgodnie z odpowiednig ST.W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych
urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze
zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp., 25
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- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki gasienicowe, zgarniarki samojezdne itp.,
- do transportu mas ziemnych: samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe itp.,

- do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, walce itp

- do zabezpieczenia wykopu (szalunki, $cianki szczelne), itp.

4, TRANSPORT

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatow do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢
na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych,

- uksztattowania terenu,

- wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizaciji robot.

Jesli grunty z wykopu nie sg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przewidziane do ponownego wbudowania
to winny by¢ odtransportowane w miejsce wskazane przez Inzyniera. Zaktada sie wyw6z na sktadowisko
odpaddéw. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na
0s do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

5.1.1 Roboty ziemne.

Przyjeto ,ze wykopy pod sieci realizowane beda po wczesniejszym wykonaniu nasypow do zaktadanych
rzednych. Wykopy pod sieci nalezy wykonywac jako otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuije sie, ze wykopy
wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami,
grodzicami , balami lub stalowymi obudowami skrzyniowymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposob wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.

taty powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

5.1.2 Podsypki

Uktadanie sieci wymaga przygotowanie podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego w strefie osypki ochronnej rur.

W zaleznosci od rodzaju gruntéw na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje gruntow:

al podtoze naturalne o ile stanowig go grunty piaszczyste — piaski Srednie ,grube i drobne o Srednicy zastgpczejog
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ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni . W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na
wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym toze nosne rury.

b/ dno wykopy stanowig skaly, rumosze, zwietrzeliny ,piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
wymagajq utozenia rury na zageszczonym piasku 0 minimalnej wysokosci 15cm.

¢/ dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty , torfy i inne o niebyt gtebokim zaleganiu . Warunki
wymagajq usunigcia w/w gruntu i wymiany go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

d/ dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci zalegajace gteboko . Warunki wymagajg wzmocnionego
podioza — piyty betonowej lub Zelbetowej ,z utozeniem na niej zageszczonego podtoza z piasku lub zwiru o
grubosci co najmniej 15¢cm.

Wykonawca po stwierdzeniu typu podtoza uzgodni z Inspektorem sposob ukfadania rurociggu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowa.

Dla wszystkich czterech rodzajéow podtoza powinny by¢ wyprofilowane z nadaniem jej spadku okreslonego
w Dokumentaciji Projektowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wytacznie piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Grubo$¢ warstwy podsypki wg Dokumentaciji Projektowej .powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac: dla przewodoéw PVC 10 cm, a dla pozostatych
5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- 1 cm.

5.1.2 Zasypanie i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasyp rurociggu wykopu sktada sie z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury

-warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap 1 wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

Etap Il po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

Etap lll zasyp wykopu warstwami gruntu filtracyjnego , warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
rozpér $cian wykopu.

Zasypanie rurociggdw drenarskich warstwami filtracyjnymi:

1/ zwir sortowany o wielko$ci ziaren 16-32mm — warstwa 30cm

2/ grunt przepuszczalny np. piasek gruby o wielko$ci ziaren do 2mm — warstwa okoto 135cm

3/ thuczen o granulacji 31,5-63mm lub gruby zwir — warstwa 50cm

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéiny uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przejetej metody zageszczenia przy
Zaleca sie stosowanie sprzetu , ktory moze jednocze$nie zageszczaé nasyp po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane sprzetem przy 30-sto
centymetrowej warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na
miejsce zasypania.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za skiadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow oraz z tytutu,;
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wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych do wykonania robét. W przypadku
odstepstw warunkéw gruntowych okre$lonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspdiczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by€ nizszy niz:
- dla gruntéw spoistych i matospoistych — Is= 0,95
- dla gruntéw niespositych — ld= 0,50
5.3. Zabezpieczenie $cian wykopdw przez rozparcie
5.3.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopow
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
a) gérne krawedzie obudéw wystawaty na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,
b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
W zasiegu pracy zurawi,
d) w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjécia w odlegtosciach max. co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).
5.3.2. Rozbidrka zabezpieczen scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miarg wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy
wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczefstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
- zapewnienie stateczno$ci $cian wykopow,
- sprawdzenie jakoSci umochienia,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopdw,
- wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
- Zageszczenie zasypanego wykopu.
6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiardw:
- Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 100 m na prostych i co 50 m w migjscach,
ktore budza watpliwosci.
- Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w
punktach watpliwych.
- Pomiar grubosci podsypki (15cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg techniczna),
- Pomiar grubosci warstw filtracyjnych ,
- Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okre$lac dla kazdej utozonej warstwy,
- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczerstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.
- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci
z warunkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji projektowe] oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora nadzoru.
- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. 8
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- Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i

wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

- Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢

podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 0 + 5 cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych

nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub+1 cm.

Grubos¢ warstw filtracyjnych . Grubo$¢ warstw nie moze sig rozni¢ o wiecej, niz £2 cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar ilosci wykopdw obliczany bedzie jako iloraz

$redniej gtebokosci wykopdéw na danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami

dla danej $rednicy rur. llo$¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy iloscig wykopdw i ilocig podsypki i

obsypki. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny

po zdjeciu nawierzchni lub humusu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00.00 , Wymagania ogéine” p.9

9.2 Cena ryczattowa za wykonanie robét ziemnychobejmuje:

- wykonanie umocnienia $cian wykopow i ich rozbiorke

- wykonanie wykopu z transportem nadmiaru urobku

- profilowanie dna wykopu i skarp

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

- zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakoriczeniu robét montazowych

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody, transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do
odwodnienia wykopow, odwodnienia wykopdw wraz z kosztem odprowadzenia wody,

- optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw i Smieci

- wszelkie nalezno$ci za wydobycie materiatéw do wykonania robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

[7] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[8] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[9] PN-B-111112 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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ST-03.00. ROBOTY SIECIOWE

ST- 03.01. RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej przewidziane do wykonania w ramach projektu
pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. W zakres tych robdt wchodza;
-roboty przygotowawcze,
-roboty montazowe sieciowe,
-budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustow,
-budowa przykanalikéw,
-préba szczelnosci,
-ochrona przed korozja,
-kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwéch kanatdéw bocznych.
Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidfowej
eksploatacji kanatow.
Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot $ciekéw - element na koicu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czeSci
Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
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przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi
do komory robocze;.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Skrzyzowania. Miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w zatozeniach ogolnych.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogbine” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane oraz wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢
z zachowaniem nastepujacych parametrow:
al sztywno$¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy 1S09969,
dla studzienek i zbiornikdw: min. SN 4 kN/m2:

b/ dla rur i ksztattek -chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
c/ najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
d/ posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodno$ci wydang
przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
e/ stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
flpowiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zzrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.
2.2. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne:
Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne:
Rurociag gtéwny , przykanaliki tréjniki:

e kielichowe rury dwuscienne PP taczone na uszczelki $rednicy od 200mm do 250mm

» 0 sztywnosci nominalnej SN = 8000[n/m2] - niespienionych ( dla rur PVC),

» tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studni) posiadajg

Aprobate Techniczng

*  posiadajg Deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne — wpust wykona¢ z kregdw betonowych taczonych na uszczelke ze szczelnymi
przejsciami dla rur odptywowych .Wpusty wykonac jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T.
Na sieci jadna studzienka betonowa dn 1000mm druga z PCV dn400mm.
Pokrywy wykonaé o nosno$ci 40T. Obie studzienki z osadnikami.
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe
komora robocza — wykonana z kregow betonowych z betonu klasy minimum B45 , w ktérej sktad wchodzi :
al kineta studni wykonana jako monolit , w ktérym umocowane sg mufy podtaczeniowe rur
b/ kregi betonowe z betonu B45 taczone na uszczelki gumowe
¢/ konus betonowy z betonu B45 tgczony na uszczelki gumowe
Elementy betonowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 31
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Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie $rodkami do izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujace pod warstwy i powloki epoksydowe wykonaé na
bazie zywic epoksydowych.

» wilazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego dn 600mm wg PN-EN 124;

« stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086

< materialy izolacyjne. |zolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

» przejscia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy
wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez Sciany studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody
odprowadzanej kanatem.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -

Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Sktadowanie materiatdw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stosdw lub pojedynczych elementdw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanatowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odciag, a koAce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty(uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkow
ostroznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych (kregi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz gotowe studzienki
z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug $rednic. Powinno by¢ zachowane
wolne przejscie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujgce mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do
zatadunku i roztadunku.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancii
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow)

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach. Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN88/6731-08).

2.9. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami32
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odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora nadzoru.
3.0. TRANSPORT
3.1. Rury betonowe i PVC.
Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub faricuchéw.
Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz r rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci rur PP-b nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegte, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyrn samochodu,
-przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
-przy diugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu nie moze przekraczac 1 m.
3.2. Kreqi.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub do pozycji wbudowania. W celu
usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na Srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
3.3. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem o uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt i faczy¢ taSma stalowa.
3.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:
- segregaciji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,
-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4 SPRZET
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

»  zurawie budowlane samochodowe,

»  koparki o pojemnosci tyzki 0,25 -1,20m3,

«  spycharki kolowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,

«  koparko - fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3

e roéwniarka samojezdna 100 kM,

e ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

* wciggarki reczne,

» wciggarki mechaniczne,

33
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* samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze 5ti5-101,

«  sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.,

¢ beczkowozy,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-01.00
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia. Wykonawca zawiadomi wiascicieli sieci o przystapieniu do robét i zapewni nadzér nad poprawnoscig
wykonania rob6t w ich bezposrednim sasiedztwie.
Inwentaryzacja sieci zostata wykonana przez uprawnionego geodete. Uzgodnienia wykonane przez biuro
potwierdzito lokalizacje sieci. Wiasciciele sieci nie wykluczajg innego ich przebiegu niz podany na mapie lub
wystapienia odcinkéw niezinwentaryzowanych.
5.3. Rohoty ziemne — wykopy
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczng ST-02.00 - Roboty ziemne.
5.4. Przygotowanie podtoza
Wykona¢ z godnie z zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng ST-02.00 - Roboty ziemne.
5.5. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatéw
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podfoza na odcinku miedzy dwoma studzienkami
rewizyjnymi (dtugos$¢ okoto40-50 m).
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$cié od wewnafrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub
recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugo$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegoine rury nalezy unieruchomiC przez obsypanie ziemig po $rodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienié swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosC utozenia rury, 1. jej osi i spadku za pomocg faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu. Po zakoriczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢é przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Kanat z rur kanatowych. Rury kanatowe nalezy uktada¢ i taczy¢ oraz uszczelniaC zgodnie z instrukcjg wytworcy.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy34
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osiami kanatow doptywowego i odptywowego —zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury
mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 OC. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu zbiorczego uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

*wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

 wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur.
Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢é za pomocq kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubo$ci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ ztacza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korfca rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ taczonych elementéw. Podobne
wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie ,

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

— dhugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. Slepej) lub trojnika,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o ,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki,

— kaskady nalezy obetonowac

— wigczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje - Rury betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byC zabezpieczone przed korozja, zgodnie z

zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez

Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich

zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacq aprobate techniczna, wydang

przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg

PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg roznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika

agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem. 25
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Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Przy uktadaniu studzienek nalezy $ciSle zastosowaC sie do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy).
Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowa kanatéw.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac ustalen specyfikacji technicznej oraz nastepujacych zasad:

A/ wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0$ (w studzienkach krytych),

B/ studzienki montowac nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych,

C/ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

D/ zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaC zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek
i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany studzienek byty odpowiednio
uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Préba szczelnosci. Prébe szczelnoSci przewodow nalezy przeprowadzi€ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelno$ci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny byC nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres
proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tacznie z catlym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kroé¢éce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.

Odpowietrzenie z kolei dokonuije sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podtaczeniem kanatow do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je
udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odlegtosciach
mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania
wykonac bezwzglednie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym zgtosi¢
Inspektorowi nadzoru oraz wiasciwemu eksploatatorowi. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez wiascicieli odno$nych instalaci.

Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty
prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wytaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych
zastosowac rury ochronne dwudzielne o dtugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stupdw. Nalezy zastosowac sie do zalecen
opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi. Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng $rednicy 100 mm o ditugosci 1 m + szerokos¢ wykopu; zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Nalezy zastosowac sie do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 ,Skrzyzowania rur
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym
opracowaniu.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania wykona¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowaé sie do zalecen
opisanych w specyfikacji technicznej ST-03.06 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng ST-
02.00 Roboty ziemne. 6
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Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zageszczenie gruntu w wykopie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjq techniczng ST-02.00 Roboty ziemne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjq

projektowg wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewodoéw na poditozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu
i studzienek przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

» Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadno$cig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwodci oznaczy¢ miejsce wycieku
i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnafrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac
badania materiatow do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej
i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegoino$ci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

* Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

¢ badanie odchylenia osi kolektora,

«  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora,

*  sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewoddw za pomoca kamery,

e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow, 37
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»  sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

»  badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancie i wymagania powinny ksztattowac
sie nastepujaco:

e odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

« odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka kompletnej studzienki
(kazdego rodzaju).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogélne zasady przejecia robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej
specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegaja nastepujace elementy:

*  roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,

* wykonane studni kanalizacyjnych,

¢ wykonana izolacja,

»  zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

»  Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdw wysoko$ciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

¢ Dziennik budowy.

«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi
w punkcie ,Kontrola jakosci robét” niniejszej specyfikacii.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i pisane do dziennika budowy.

8.3. Przejecie czesci robot

Jest to przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze cze$ci robot
wymagane jest przediozenie nastepujacych dokumentéw:

» wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,

«  protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, 38
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»  protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
»  Swiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materiatdw,
e dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,
»  protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
« aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoly badan szczelnosci catego przewodu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00."Wymagania ogdlne” p.9
9.2. Cena ryczattowa wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
* oznakowanie robét
¢ dostawe materiatow
» ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
¢ wykonanie podsypki pod kanaty
e utozenie przewodéw kanalizacyjnych i przykanalikow
* wykonanie izolacji rur i potaczen
e przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej
« wykonanie zasypki rurociggdw do wysokosci wymaganej w specyfikacji techniczne;
» wykonanie geodezyjnej dokumentaciji i powykonawczej przebiegu kanalizacii.
* wykonanie dokumentacji powykonawczej
9.3. Cena ryczaltowa wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
* wykonanie podtoza
* ulozenie i zaizolowanie kregow
« wyprofilowanie kinety
« ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podtozu
* wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
e montaz wtazéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

[2]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994  Whazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania-

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[9]PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i
odchytki masy.

[10] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[11] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[14] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie. 39
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[16] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[19] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[25] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[26] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[27] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[28] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[29] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[30] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowiska.

[31] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[32] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[33] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[35] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[36] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[37] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[38] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[39] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[40] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[41] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[42] KB4-4.12,1(9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[43] KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drg.

[44] PN-S-02204  Odwodnienie drog

[46] PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

[47] PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[48] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

[49] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ARKADY-1987 r.

[50] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -poradnik.

[51] Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[62] Katalog studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych z polipropylenu.

[53] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[54] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.i980 w sprawie ochrony Srodowiska przed odpadami i innymi

zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[55] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno$ciekowych w

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[56] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti Instal

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury — Zeszyt nr 9

[57] Instrukcja projektowania , montazu i uktadania rur PVC-U i PE firmy Gamrat
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ST-03.00. ROBOTY SIECIOWE

ST-03.02. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJ SANITARNEJ
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej przewidziane do wykonania w ramach projektu
pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. W zakres tych robdt wchodza;

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe sieciowe,

-budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustow,

-budowa przykanalikéw,

-préba szczelnosci,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowigzujacymi normami i Dokumentacja Projektowg oraz ST-00.00
Przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.
Przytacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociagowej.
Uzbrojenie przewodow wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;.
2. MATERIALY
2.1. Materiat urzadzen wodociggowych
2.1.1. Przewody wodociagowe
Projektowany przytacz wykonac z rur i ksztattek ciSnieniowych z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE100 do
wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosowac rury o $rednicach zewnetrznych Dz32mm oraz ksztattki systemu PE100
zgrzewane - trojniki, tuki, tuleje kotnierzowe.
2.1.3. Bloki oporowe i podporowe
We wszystkich miejscach, w ktdrych majg zastosowanie elementy zeliwne (tréjniki, kolana, zasuwy) oraz w
miejscach, w rejonie ktorych wystepujg potaczenia kielichowe - stosowac bloki oporowe i podporowe zgodnie z
BN-81/9192-05 "Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania".
2.1.4. Wodomierz w obiekcie kontenerowym.
Wewnatrz obiektu zabudowa¢ wodomierz DN20mm do wody zimnej. Zestaw wodomierzowy montowa¢ zgodnie
z PN-ISO 4064-2-Adl. Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace. Za zaworem zestawu po stronie
instalacji zamontowac¢ zawdr antyskazeniowy EA - zgodnie z PN-EN 1717:2000.
Wodomierz zamontowaé w pomieszczeniu ogrzewanym, suchym i fatwo dostepnym do odczytéw i wymiany tuz
za pierwszg przegrodag budowlang w odlegtosci maksymalnej 1,0m. 2.1.6. Tablice orientacyjne
Zasuwy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych".
2.1.7. Tasma lokalizacyjno- wykrywcza
Przed zasypaniem przewodu utozy¢ nad nim tasme lokalizacyjno wykrywcza koloru niebieskiego z wtopiong
wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 30cm ponad wierzchem
2.2. Materiat przewodow kanalizacji sanitarnej
Odcinek grawitacyjny przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur Dz160 mm z PVC klasy S (SN8)
jednowarstwowego do fgczenia na uszczelke gumowa. Nie stosowac rur z PVC spienionego. Montaz rur
wykonywac zgodnie z instrukcjg ich producenta.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
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» Na przytaczu grawitacyjnym wykonac studzienki rewizyjne z elementow z tworzyw sztucznych o
$rednicy rury trzonowej Dz400mm. Montaz studzienek prowadzi¢ cisle w/g instrukcji jej producenta.
Na ztgczach

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Stosowac nalezy nastepujacy sprzet i srodki transportu:

— zurawie budowlane samochodowe;

— koparki podsiebierne;

— spycharki kotowe i ggsienicowe;

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce

wibracyjne;

— samochody dostawcze;

— samochody skrzyniowe;

— samochody samowytadowcze;

— przyczepy dtuzycowe;

— wciggarki reczne;

— zgrzewarki do rur PE,

— zespoty pradotwdrcze trojfazowe przewozne;

— pojemniki do betonu;

— zestawy do odwodnien powierzchniowych;
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetiajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie urzadzen wodociagowych
5.1.1. Wiaczenie do sieci miejskiej
Projektowany przytacz Dz32 potaczyc¢ z siecig istniejacg D225 PE-HD w ul.Kepskiej w wezle oznaczonym
symbolem:w1 - za pomocg opaski z zasuwg kombinacyjg I1SO, przystosowanej do nawiercania przewodéw pod
cisnieniem.
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5.1.4. Posadowienie i obsypka przewodéw wodociaggowych
Przewody posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypa¢ piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
rurociggu.
Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubosci
20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.
5.1.7. Plukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkéw sieci do eksploatacii, przeprowadzic ich doktadne ptukanie czystg
woda z predkoscig dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Na zadanie inwestora
lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje.
5.1.8. Proby szczelnos$ci rurociagu
Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy rurociggu, przeprowadzac proby
ci$nieniowo hydrauliczne. Préby przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewoddow. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
5.1.9. Oznakowanie armatury
Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych".
5.1.10. Oznaczenie trasy rurociagu w terenie
Przed zasypaniem przewodu utozy¢ nad nim tasme lokalizacyjno wykrywcza koloru niebieskiego z wtopiong
wkiadkg metalowa. Tasme utozyé 30cm ponad wierzchem przewodu.
5.2. Wykonanie przewodéw kanalizacji sanitarnej
5.2.1. Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci istniejacej
Wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej pod nadzorem Wodociagéw i Kanalizacji w Opolu Sp. Z o.0.
5.2.3. Materiat rur przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego
Odcinek grawitacyjny przytacza kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku wykonac¢ z rur Dz160 mm z
PVC klasy S (SN8) jednowarstwowego do taczenia na uszczelke gumowa. Nie stosowac rur z PVC spienionego.
Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcjg ich producenta.
5.2.4. Studzienki kanalizacyjne
Na przytaczu grawitacyjnym wykonaé studzienki rewizyjne z elementow z tworzyw sztucznych o $rednicy rury
trzonowej Dz400mm. Montaz studzienek prowadzi¢ $cisle wig instrukciji jej producenta. Na ztaczach
poszczegoinych elementdw stosowacé uszczelki.
Nie stosowaé pokrywy wiazu z zamknieciem typu “imbus”.
5.2.6. Posadowienie i obsypka przewodoéw
Przewody posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rurociggu.
Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury wykonywac recznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubosci
20cm ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy.
5.2.7. Oznakowanie armatury
Zasuwe z trzpieniem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
5.2.8. Oznaczenie trasy rurociggu w terenie
Przed zasypaniem przewodoéw cisnieniowych utozy¢ nad nimi taSme lokalizacyjno wykrywczg z wtopiong wktadkg
metalowg. Tasme utozy¢ 30cm ponad wierzchem przewodu.
5.2.9. Roboty montazowe
Roboty montazowe wykonywac zgodnie z:
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
Instrukcjami producentéw stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiatow.
5.5. Wytyczne realizacji inwestycji
5.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace wykonywac zgodnie z:

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny 43
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pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
5.5.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w
terenie lokalizacje projektowanych obiektéw. Prace te winny byé wykonane przez wyspecjalizowane stuzby
geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
e zapoznac sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;
» przeprowadzi¢ kontrole terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
 Zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
« teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
« powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robét.
5.5.3. Roboty ziemne
Na catej trasie projektowanych rurociggéw wykonywaé wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do
umacniania $cian wykopdw stosowac szalunki ptytowe stalowe oraz wypraski stalowe (w miejscach robét
ziemnych wykonywanych recznie).
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w miejscach zblizeh do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew i stupow
oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé mechanicznie.
Dalszg zasypke wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w pasach drogowych i parkingach wykonywac
gruntem piaszczystym zageszczalnym warstwami grubosci 20cm z zageszczaniem kazdej warstwy. Do zasypki
stosowac grunty piaszczyste. Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w w pasach drogowych i
parkingach, w strefie gtebokosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢é wykonana
zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Istniejace nawierzchnie odbudowaé
do stanu istniejgcego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
— badanie prawidtowosci podioza naturalnego,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podiozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed korozjg,
— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
— badanie szczelno$ci catego przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczeniad4
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poszczegolnych jego warstw.
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 c¢m,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
— odchylenie spadku utozonegoprzewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku,
— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z wielkosciami okre$lonymi w niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
e m(metr) dla wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego;
« m(metr) dla wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej;
* m(metr) dia wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji deszczowej;
» szt (sztuka) dla wykonanej i odebranej przepompowni $ciekéw;

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa obiektow liniowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét.
Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.
8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelno$ci catego przewodu cisnieniowego (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,
- badanie wszystkich rurociggdw grawitacyjnych za pomoca specjalistycznej kamery,
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego obejmuije:
— oznakowanie robét i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
— Zzasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— pomiary i badania.
Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu grawitacyjnego sanitarnego i deszczowego obejmuie:
— oznakowanie rob6t i zabezpieczenie stref robét
— zakup i dostawe materiatéw w miejsce wbudowania,
— wykonanie rob6t pomiarowych i przygotowawczych,
— wykonanie wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem gruntu na odktad i zagospodarowanie gruntu
zgodnie z zaleceniami Inzyniera;
— odwodnienie wykopdw,
- przygotowanie podtoza
— zakup i dostawe gruntu piaszczystego do obsypki i zasypki;
— wykonanie warstwami zasypki wykopow wraz z zageszczeniem
— demontaZ umocnienia wykopow,
— przeprowadzenie proby szczelnosci, sprawdzenie wykonania kanatu za pomocg kamery do monitoringu
kanalizacji
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— geodezyjny pomiar powykonawczy
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej przepompowni obejmuie:
— oznakowanie robét i zabezpieczenie stref robot
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,
— umocnienie wykopu grodzicami, wykonanie fundamentu i odwodnienie wykopéw,
— montaz urzadzenia;
— wykonanie elementéw zagospodarowania pompowni — utwardzenia, ogrodzenia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy i dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414
z pbzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz.747 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z
pOZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska(Dz.U. Nr 62/2001,
poz.627, z pozniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz.881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowigzkéw dostawcow 46
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Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136 poz.
964)
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.Nr.137.p0z.984)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/2003, poz.1133)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.Nr 202/2004, poz. 2072 z pdzniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001roku w sprawie warunkéw
Normy.

1. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

2. PN-85/B-01700 Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia Graficzne
3. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw Sciekowych
4. PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
5. PN-B-10729 1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy

Odbiorze
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
8. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i

definicje
9. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
10. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie
11. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na $rodowisko
12. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja
13. PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Cze$¢ 6: Uktady pompowe
14. PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
15. PN-EN 1671: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
16. PN-EN 1091 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;
17. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes$¢ 1: Wymagania Ogoine

18. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
19. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
20. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowym.
21. PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.
22. PN-99/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
23. PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania
24. PN-EN 295-4: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikdw i zamiennych elementéw
25. PN-EN 295-7: 2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania
26. PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji —-Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
27. PN-EN 1852-1/A1:2004. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji — wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu; 47
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28. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i

kanalizacji — wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

29. PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezciénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy
przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 1: Ogoblne wymagania i wiasciwosci uzytkowe;

30. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury;

31. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) Cze$¢ 3: Ksztattki;

32. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci;
33. PN-EN 681-1:2002/A3:21006 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma (Zmiana A3);

34. PN-EN 1680:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Zawory do
systemow przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelnosci w czasie oraz po zastosowaniu
ugiecia na trzpien napedowy;
35. PN-EN 476: 2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej;
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ST-04.00. ROW CHLONNY
ST-04.01. PLYTY AZUROWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z utozeniem ptyt azurowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: ,Budowa
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem plyt
azurowych w dnie i na skarpach rowu przewidzianych odcinkéw rowéw okreslonych w dokumentacji proj.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat (do umocnien) gotowy wyrob z betonu lub Zelbetu stosowany do umacniania koryt ciekow
wykonywany jako: ptytki, ptyty, ptyty wielootworowe, korytka, $cieki, krawezniki i inne drobne elementy stosowane
w budownictwie wodnym,
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST.00.00
2.2. Materiat do wykonania brodu
Materiatami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania brodu sa;
a) prefabrykowane ptyty azurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.8cm
b) prefabrykowane ptyty azurowe o wymiarach 60 x 40 i grub.10cm
c) kruszywo naturalne na podbudowe/podsypke — moze by¢ pozyskane na miejscu.
d) beton C12/15
2.2.1. Plyty betonowe azurowe
Prefabrykowane ptyty azurowe powinny mie¢ gwarantowang jako$¢, spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy.
Ptyty powinny posiada¢ atest producenta.
Nie mogg mie¢ spekan, ubytkéw itp. Dopuszczalne sg inne rozmiary pojedynczych ptyt pod warunkiem
mozliwosci utozenia dna rowu o szeroko$ci zgodnej z zataczong dokumentacia.
2.2.2. Kruszywo naturalne na podbudowe/podsypke
Materiat na podsypke jak w dokumentaciji projektowej, pozyskany na miejscu lub dowieziony .
3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonania uzy¢ dowolny sprzet zapewniajgcy prawidtowe wykonanie robét. Zachowac bezpieczenstwo pracy
na stanowisku pracy i w obrebie strefy rob6t.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatdw
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie
tadunku i bezpieczenstwo transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wtasciwych robét nalezy wykonaé: 49
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a) prace pomiarowe i wytyczenie,
b) wykona¢ odpowiednio do wymaganych rzednych profilowanie podtoza
5.2.2.Wykonanie konstrukc;ji z plyt
Po wykonaniu i zageszczeniu podsypki odpowiednio utozy¢ ptyty sprawdzajac kolejno od podtoza, podsypki i ptyt
zgodno$¢ rzednych z projektowanymi. Plyty uszkodzone, pekniete nie mogg by¢ stosowane i w przypadku ich
utozenia wykonawca wymieni je na wiasny koszt.
5.2.3. Roboty wykoniczeniowe
Po wykonaniu rob6t zasadniczych wykonawca zasypie otwory w ptytach ttuczniem wapiennym i doktadnie.
Usunie pozostato$ci gruntu z koryta i odpowiednio rozplantuje lub zagospodaruje zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz uporzadkuije teren sasiadujacy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podanow ST .
6. 2. Zakres kontroli jakosci
Przed wykonaniem brodu nalezy sprawdzi¢ wszystkie materiaty przeznaczone do jego budowy. Odbieraé
poszczegoine roboty zanikowe.
Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:
a) zgodnos¢ pochylenia dna z projektem,
b) grubos¢ podsypki z kruszywa naturalnego,
c) zageszczenie podsypki Js > 0,97,
d) réwnos¢ powierzchni dna,
e) zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST oraz posiadanie atestéw na ptyty od
producenta.
6.3. Doktadnos¢ utozenia plyt
Dopuszczalna odchytka w nierdwno$¢ utozenia nalezy przyja¢ w niniejszej SST 1j. rdznice wysoko$ci miedzy
sasiednimi ptytami + 1cm.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow ST .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg, obmiarowg, jest: 1 m?2.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST.
8.2. Odbior utozenia plyt
Roboty uznaje sie za odebrane kiedy s wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zostaty sprawdzone
wizualnie przez Inspektora Nadzoru. A takze wtedy gdy sprawdzone zostaty przez inspektora nadzoru réwniez roboty
zanikowe wystepujace przy wykonaniu dna rowu .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST.
9.2. Liczba jednostek obmiarowych do zaptaty
Liczbe jednostek obmiarowych w oparciu o ,Przedmiar robot" sprawdza inspektor nadzoru w terenie. Cena
jednostkowa obejmuje:
a) zakup i sprowadzenie wszystkich materiatow,
b) spoinowanie stykéw ptyt kruszywem naturalnym, takim jak podsypka,
C) oczyszczenie miejsca pracy i otoczenia,
d) kontrole jako$ci robét zwigzang z uktadaniem samych ptyt a wezesniej elementéw robét zanikowych.
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ST- 04.00. ROW CHLONNY
ST -03.02. GEOWLOKNINA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z umocnieniem geowtdkning przewidziane do wykonania w ramach projektu pn.: ,Budowa
Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci zwiazane z wykonaniem umocnien wraz z
wykorzystaniem geowtokniny.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
pozostatymi definicjami podanymi w ST.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST.00.00
2.0. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatdw

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST.00.00

2.1

Materiaty stosowane do umochienia

Przeznaczenie i zakres stosowania przyktadowej geowtdkniny przedstawia tabela:

Lp.

Przeznaczenie i zakres stosowania geowtoknin

Geowtdknina

GEOTEX
TIL 14N

GEOTEX
TIL 220
GEOTEX
TIL 310

Wykonywanie warstw po$rednich w nawierzchniach bitumicznych, zmniejszajacych
propagacije odpekan odbitych od podbudowy zwigzanej cementem lub spekan
wystepujacych od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach
istniejacych jezdni oraz zapobiegaj zapobiegajacych przenikaniu wody przez spekang
nawierzchnie

+

Separacja i wzmacnianie stabego podtoza nasypdw w celu poprawy jego statecznosci

Wzmacnianie gdrnej warstwy podfoza gruntowego nawierzchni drogowych
nieulepszonych w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntéw i zuzycia materiatow
kamiennych lub wydtuZzenia okresu eksploatacji nawierzchni

Wykonywanie warstw odcinajacych i rozdzielajacych miedzy gruntem
drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni wykonanymi z materiatéw gruboziarnistych nie zawierajacych ziaren o
ostrych krawedziach

5

Budowa wzmocnionych skarp i nasypéw jako warstwy podktadowe pod geosiatki lub
georuszty

6

Wykonywanie oston systeméw drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed
zamuleniem gruntem drobnoziarnistym

+ +

Przy zastosowaniu geowtdknin innego producenta nalez zwrécié uwage na gestos¢ splotu widkniny adekwatnie
do warunkéw jakie ma ona spetnic w umochieniu — powyzszy przyktad wskazuje odpowiednio potrzebe
zréznicowania wymagan do konieczno$ci zastosowania poszczegdlnych cech wioknin.

3.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dla sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
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3.2. Rodzaj sprzetu
Nozyce i noze do ciecia wiknin.
4, TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST.
4.2. Warunki przewozu geowtékniny
W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowtdkniny przed mozliwoscig zawilgocenia oraz
dziataniem promieni stonecznych. Geowtdkniny nalezy przechowywac i transportowa¢ wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na podtodze skrzyn tadunkowych i sktadowa¢ na wyrdwnanym
podiozu.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) rodzaj wyrobu,

c) date produkgji,

d) wymiary w rolce,

e) mase rolki,

f) mase powierzchniowa,

g) informacje, ze wyrob uzyskat aprobate techniczng - np. IBDiM nr AT/2001-04-0051 albo innego Instytutu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1  0Ogdlne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST.
5.2  Podtoze pod widknine
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana widknina, nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami ,WTWO robot
ziemnych”. Przed przystapieniem do uktadania widkniny nalezy usuna¢ z powierzchni podioza pnie, gatezie,
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna zwiru i thucznia, grudy i bryly gruntu spoistego (lub zmarznigtego), 16d, itp.
Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowa wilgotno$¢ zageszczenia.
Lokalne zagtebienia wypetnione woda, $niegiem, namutami, btotem nalezy oczy$ci¢, zasypa¢ gruntem takim jak
na powierzchni podioza i zagescic.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia przygotowanej nawierzchni podioza zaleca sie ograniczy¢ jej wielkos¢ do
takiej, ktéra moze by¢ przykryta widkning w ciggu 3 do 5 dni.
5.3  Ukladanie geowtékniny
Wioknine uktada sie przez rozwiniecie jej ze szpuli lub roz$cielenie ztozonego elementu. Nalezy wyréwnac fatdy,
wycisngé powietrze lub wode spod widkniny.
Uktadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na ogét postepujac w kierunku linii najwiekszego spadku
od gory ku dotowi. Sfatdowania wtdkniny tworzace si¢ podczas uktadania nalezy w miare mozliwosci zmniejsza¢
przez fagodne rozciaganie, bez nadmiernego naprezania, ktore niekorzystnie wptywa na jej trwato$¢. Ze wzgledu
na niemozliwos$¢ catkowitego usuniecia zmarszczen i sfatdowan wtokniny, diugo$¢ i szeroko$¢ elementéw
przygotowanych do wbudowania powinna by¢ o 5+10% wigksza niz to wynika z wielko$ci przykrywanej
powierzchni.
Niezwiocznie po utoZeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, widkning nalezy zabezpieczy¢ przed
podrywaniem, obcigzajac ja punktowo w miare mozliwosci tym samym materiatem, ktéry ma by¢ na niej utozony.
taczenie powinno sie odby¢ na zakfad przy minimalnej szerokosci luznego zaktadu 0,3m.
Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny narzutem kamiennym luzem. Warstwe przykrywajacg wykonac
recznie.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.
6.2 Prowadzenie kontroli
Zakres kontroli obejmuje:

a) ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,

b) wyrywkowa kontrola jakosci robét,

c) wyrywkowa kontrola wymiaréw.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewngtrznych umocnien orazsy
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zgodno$ci wykonania robdt z wymogami SST i dokumentacii projektowe;.

Kazdg dostarczong partie wtékniny po roztozeniu w miejscu wbudowania nalezy podda¢ ogledzinom celem
stwierdzenia, czy nie nastapito jej uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie. Przetarcie. Pasm, na ktorych
stwierdzono uszkodzenie, nie wolno uzy¢ w przewidzianym dla nich celu. Po usunieciu uszkodzen (naszycie lub
naklejenie tat) pasma widkniny mozna — za zgoda Inspektora Nadzoru (projektanta) — wbudowa¢ w mniej
wazne elementy budowli, budowle prowizoryczne. Z kazdych dostarczonych 2000m?2 wiokniny nalezy wycig¢
prébke o powierzchni 2,0m w ten sposob, by krawedzie wyciecia byly oddalone co najmniej 0,1m od brzegu
pasma. Jezeli materiat jest dostarczany w partiach mniejszych niz 2000m? probke nalezy pobra¢ z kazdej partii
dostawy. Jezeli odchytki badan kontrolnych przekrocza + 10% w stosunku do atestu, partie widkniny nalezy
uzna¢ za niespetniajacg warunkéw dostawy. Zdyskwalifikowana wtdknina nie moze by¢ wbudowana w miejscu
przewidzianym projektem. O jej dalszym przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi

moze to nastapi¢, decyduje projektant i wykonawca przy wspdtuczestnictwie inwestora.
6.3  Inne warunki
Inne warunki kontrolowane to:
a) zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami w dokumentaciji projektowe;,
b) réwno$¢ powierzchni umocnienia,
c) doktadno$¢ ubicia nawierzchni,
d) oczyszczenie nawierzchni,
e) zgodno$¢ wbudowanych materiatow.
1. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 m? utozenia geowtokniny.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. OgdlIne warunki odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.
8.2. Odbidr robét
Odbior robét dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow.
9. PLATNOSC
9.1. Platnos¢

Ptatno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
a) zakup i sprowadzenie materiatow,
b) wykonanie roboét,
c) uporzadkowanie strefy robét,
d) kontrole jakosci robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-0051 lub innego Instytutu.
COB-RBI ,Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wiokniny w konstrukcji drenazy i umocnien
budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986r.
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ST- 04.00. ROW CHLONNY
ST -04.03 HUMUSOWANIE | OBSIEW SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddw

Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad :

- prowadzenia robdt zwigzanych z humusowaniem i obsianiem skarp, przy grubo$ci warstwy humusu od 15 do 20
cm z pielegnacjg przez okres 1 roku. Zgodnie z zakresem dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.2 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.00. "Wymagania Ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania Ogélne" .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 "Wymagania

Ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekow objetymi niniejsza ST sa;

- humus

- nasiona traw,

- szpilki, paliki i pale,

2.3. Humus

Do humusowania skarp bedzie uzyty humus pozyskany na miejscu.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé

mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania daminy powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny

by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 ¢cm, a diugo$¢ od 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych o recznym prowadzeniu,

- drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

o4
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4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Przewiduije sie pozyskanie humusu z miejsca inwestycji. Wykonawca powinien usunaé¢ z humusu
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania Ogoine" pkt 5.

5.2. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng na skarpach powinna wynosi¢ od 15 do 20 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy zbiornikéw humus nalezy

umieszcza¢ w komorkach teokraty, na skarpach rowow nalezy wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 450
o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp rowéw i pasa dzielagcego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢é réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 20 kg/1000 m?2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziamn trawy po ich wysianiu. W
okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania Ogélne" pkt.6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodno$ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartoéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion trac
waznos¢ - liczac od daty wystawienia Swiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.

Kierownik Projektu na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot iich

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.
1. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Jednostka obmiarowa jest: - m’ (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i
obsianie.

8.  ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

pozyskanie nasion traw,

dostarczenie materiatow (humus, nasiona traw, darnina),

roztozenie warstwy humusu o grub. 20 cm,

biezacg konserwacje i pielegnacje powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawozenie w okresie
gwarancji lub do czasu ukorzenienia trawy, 55
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g uporzadkowanie terenu,

g przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona rolin rolniczych

2. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2. Inne materiaty

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

2. Katalog szczegtow drogowych, ulic, placow i parkow miejskich, Warszawa 1987r.
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE
ST- 04.01. ZALOZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa nawierzchni w ramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotycza réwniez dla ST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego cze$¢ stanowigcqg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu. 57
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Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
Zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inne okreslenia - zawarto w ST-00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposadb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrddet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych rob6t, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, wig
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ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatbw mogq byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcj,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkéw moga byé dopuszczonesg
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przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizaciji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadno$c¢.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ 0going opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposdb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo8¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

ruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom. 60
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowanym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik - projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie odg4
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjq projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikébw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢
w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
« date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw
robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane d°62
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dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.  Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnodci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
1.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac W sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasiegs
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ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.gy
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uzupetniajace lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.  Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST-00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST-00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt ryczattowy wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie publicznego oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE .
ST- 05.02. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego w ramach

projektu pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét na drogach krajowych i wojewoddzkich. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utoZenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST-00.00 w pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio

przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do

wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w

korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym

podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeé,niej66
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przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.  Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.  Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.  Bezpo$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtoérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.  Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,\WWymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1| Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
R kosci co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 | Reedne wysokosciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ? i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierownos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

10

1.
2.

3.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podfoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

69

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.



~ DOMEL inz.lwona Dotzycka
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 459 21 26 kom.0601 385 303

ST-05.00. ROBOTY DROGOWE

ST- 05.03. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych w ramach projektu pn.: ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowiacych czesé podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.3.
1.4. OgdIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogbine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
- geowlokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetiaé nastepujace warunki:
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004], dla klasy | i Il.Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13043:2004 .
2.4. Skladowanie materiatéw
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-00.00 ,Roboty ziemne” oraz ST-03.01.,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w
sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.Jezeli  dokumentacja  projektowa lub ST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwo$ciach. Natychmiast po koAcowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gbrnej krawedzi. Nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normainej proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.
5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
— okres$lenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po

zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. 71
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Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaC wszystkie wtasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i
badan i pomiaréw pomiardw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

2
3
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

Rzgdne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych dréog

6 |Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy- nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy- nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 . Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowa fatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne -warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe -rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie - 0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy - warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancijg +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona

naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
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o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny

koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych

zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢

mniejszy od 1.Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow

odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z

normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy

bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

0d -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,

powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie¢ za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuie:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okre$lonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-EN1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Cze$¢ 5. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjq
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i fatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE
ST- 05.04. PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z podbudowa z kruszyw pod projektowane nawierzchnie, w ramach przedsiewzigcia pn: ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mech. wg PN-S-06102:1997 i obejmujg ST-04.04 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mech. wykonuije sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-05.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw - materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST-03.07 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,

2.3. Wymagania dla materiatéw
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa- krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg kruszywo
na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta.
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. |Wyszczeg6lnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- |pomoc |zasad- | pomoc | zasad- | pomoc
nicza -nicza |nicza |-nicza |nicza |-nicza
1 ZawartoS¢ ziarn mniejszych nizfod 2 dojod 2|od 2|od 2|od 2|od 2|PN-B-06714-15 3]
0,075 mm, % (m/m) 10 do12 |do10 |do12 [do10 |[do12
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartosé zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej |1 1 1 1 1 1
niz
5 |Wskaznik piaskowy po piecio-{od30do|od 30{od 30|od 30 BN-64/8931-01 [26]
krotnym zageszczeniu metoda | lub | 70 do70 |do70 |do70
|l wg PN-B-04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej [ 35 45 35 50 40 50
liczbie obrotow, nie wiecej niz PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotdw, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej|2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
niz
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po PN-B-06714-19 [7]
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37 [10]
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej | - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
niz
10 |Zawartos¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie |1 1 1 1 2 4
wiecej niz
11 | Wskaznik no$noSci Wnes mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 - 120 |- 120 |-

2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 ,
- wapno wg PN-B-30020 ,

- popioty lotne wg PN-S-96035 ,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa

zgodnie z PN-S-06102 .

.....
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3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu-podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien
wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 .Transport pozostatych materiatow powinien odbywac
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét- podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST-03.01. ,Roboty ziemne”. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

P 5 (1)

des
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslone;
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna byC zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy76
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osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tablicy 2.

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badar na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. |Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce roboczej | przy-padajgca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki - powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.  Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17

6.3.4. Zageszczenie podbudowy-zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30].
Jezeli przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inzyniera.Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Eag 92
E,
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa -badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci
okre$lonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw | Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

77
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4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos$¢ podbudowy -szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierowno$ci podbudowy nie mogq
przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjq = 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy -Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza -0§ podbudowy w planie nie moze byé
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze sig r6zni¢ od grubo$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
7 krusz Wskaznik | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia
ywa . . o
o zageszczenia | pod kotem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
0 wskazniku Whos Is 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
nie mniejszym nie obcigzenia E1 obcigzenia E»
mniejszy
niz, % niz

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig g’rebokoéé,78
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zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiadciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie

Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
1. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14, PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21.A  PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997. 79
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE

ST-05.05. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa nawierzchni na terenie pompowni wod drenazowych , w ramach przedsiewziecia pn : ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wym. w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.3.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogbine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 100mm i 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

— na diugosci +3mm,
— na szerokosci +3mm,
— na grubosci +5mm.

Na projektowang nawierzchnie wykorzysta¢ kostke wymieniong w dokumentacji technicznej. Przed
wbudowaniem kostka winna uzyskac akceptacje Inwestora co do koloru i ksztattu.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 .

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139:2003 .Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda-woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 .

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq
laboratoryjna.Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukltadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod nawierzchnig z kostki bedzie stanowita wyrdwnana istniejaca warstwa ttucznia pozostata po zdjeciu
warstwy asfaltu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z zatozonymi spadkami w dokumentacii
projektowe;.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe , w zaleznosci od przeznaczenia , obcigzenia ruchem i warunkow
gruntowo-wodnych moze stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane , stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatgczonej specyfikaciji.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowac kraweznik uliczny betonowy wg BN-
80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjq projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke stosowa¢ miat kamienny . Grubo$¢ miatu po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5¢m.

Podsypka winna by¢ zwilzona wodg , zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada¢ we wzory zgodnie z dokumentacjg projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Inwestora.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ miatem kamiennym, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z kostki betonowej
z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. 81
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1.cm,
— 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni - przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?2
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m . Dopuszczalny prze$wit pod
tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w
punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego-dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg £ 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robét podano w ST .00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuie:
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie
PN-EN 206-1:2003  Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja zgodno$é
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002  Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

= own
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ST-05.00. ROBOTY DROGOWE

ST- 05.06. KRAWEZNIKI BETONOWE | OPORNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow i obrzezy trawnikowych , w ramach przedsiewziecia pn .: ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
opornikéw betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyktej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.4. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogdlne”
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;

- oporniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie opornikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia opornikéw betonowych

Dopuszczalna  wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (cieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:;

- liczba max 2 2
- dtugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10
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2.3. Sktadowanie

Oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci. Nalezy je uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ opornika.
3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

-wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Oporniki betonowe uktada¢
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Oporniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Ltawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.4. Ustawienie opornikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania opornikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni opornika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana opornika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu opornika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie opornikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2. Ustawienie opornikow na tawie betonowej

Ustawianie opornikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny opornikow nie powinny przekracza¢ szerokoSci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lubgy
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zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin opornikow zaprawg cementowo-

piaskowa, stosuje sie wytacznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny opornikéw przed

zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyC wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury oporniki

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masq zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania opornikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia opornikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy

3. Pomiary dtugosci i gtebokosSci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z

doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow

nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu opornikdw betonowych powinny obejmowaé

wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia

moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje

wymiarow wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokoSci projektowane.

C) Réwno$¢ gérnej powierzchni faw.

Réwnos¢ gdrnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,

trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekraczac 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie mogg

wykazywacé $ladu urzadzenia zageszczajacego.

tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z

tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikéw

Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzaé:

- dopuszczalne odchylenia linii opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego opornika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm
na kazde 100 m ustawionego opornika,
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- rownos¢ gornej powierzchni opornikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
opornika, trzymetrowej faty, przy czym przeSwit pomiedzy gorng powierzchnig opornika i przytozong tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,

- doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine” p.9.
9.2. Cena ryczaltowa za wykonanie opornika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,- wykonanie podsypki,

- ustawienie opornikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany opornika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[2].  PN-B-06250 Beton zwykty

[3.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

[4].  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

[5].  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[6]. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7l.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[10]. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[11].  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

[12]. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[13].
[14].

[15].

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe 86
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ST-06.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST- 06.01. OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych specyfikacjg dotycza prowadzenia rob6t w zakresie wykonania ogrodzenia
przepompowni oraz zbiornika w ramach projektu pn.: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw

Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot jak nizej:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b/ wykonanie tawy fundamentowe;

c) osadzenie stupkéw w stopach betonowych

d) montaz siatki stalowej ocynkowanej powlekane;

e) osadzenie stupdw przybramowych,

f) montaz i regulacja skrzydet bram i furtki.

g) zatozenie siatki na stupkach

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Inzyniera.

2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbedne
uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji sa;

a) fawa fundamentowa

b) Siatka druciana pleciona, slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o wymiarach oczek od
50 x 50 mm do 60 x 60 mm. Szeroko$¢ siatki 1,50 m i 2,50m

c) Drut naciggowy ocynkowany, $rednica drutu min. 3,0 mm,

d) Prety napinajace splot siatki. Prety o $rednicy 8 mm i dtugosci 2.0 m, ze stali ocynkowane;.

e) Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

f) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i
przyjetego systemu montazu w tawie (ok. 1,60 i 3,0m nad tawa). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 -6
napinaczy. Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.

g) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysoko$¢ stupka i zakoriczenie j.w.

h) Brama przesuwana z napedem elektrycznym o wysokos$ci od 1,8 m i szeroko$ci 6,0 m

j) Furtka o szerokosci 1,25 m stalowe.

Uwaga: rozwigzania techniczne dotyczace sposobu wykonania przeset ogrodzenia, podano w czesci graficznej
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej specyfikacii. Przyjete przez wykonawce rozwigzania nie moga odbiega¢ w
sposdb istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagajq akceptacji zamawiajacego.

4, SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuije sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogéine

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe, a
materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrGceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentaciji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

a) ciagnik kotowy, c) samochdd skrzyniowy,
b) samochod dostawczy,

d) przyczepa skrzyniowa.
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5.2. Wymagania szczegétowe:

a) Siatke metalowg i stupki nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, brame i furtke, przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczajac
je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na
zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sig przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0g6Ine warunki wykonania robét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkéw naroznikowych. Stupki
posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi w odlegtosciach
nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego dostarczone zostang dwa prety
napinajgce wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub po$redni). Siatka
wysokosci 1,4 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych.

6.2.Parametry uzytkowe ogrodzenia

Nowo projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bedzie teren przepompowni. Diugo$¢ ogrodzenia wraz z bramg i
furtka wynosi 40mb.

6.3.Warunki szczegétowe wykonania

6.3.1.0grodzenie z siatki stalowej na stupkach z rury ocynkowanej

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, powlekanej o przekroju okragtym lub
prostokatnym min. f 70 mm i grubo$ci $cianek min.3 mm. Stupki te beda u géry zamkniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokosci 1,60-2,5 m. Przy
stupach zamontowane zostang elementy naciggajace siatke.

Wysokosci bram i furtek od 1,8 do 2,0 m, co wynikac bedzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia w miejscu
montazu

6.3.2. Gdy na etapie budowy diugos$¢ odcinka nie bedzie sie pokrywata z iloscig petnych elementéw, nalezy
ostatni z ustawianych elementéw przycigé do odpowiedniej dugosci i zakorczy€ przestem.

6.4. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, beda to:

a) Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego , powlekanego o wymiarze
oczka od 50 x 50 mm do 60 x 60 mm, szeroko$¢ siatki 2,0 m.

b) Drut naciagowy ocynkowany, $rednica drutu okoto 3,0 mm,

c) Prety napinajace splot siatki -prety o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 1,5 m, ze stali ocynkowane;j,

d) Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane

e) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy
stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

g) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; kazdy stupek bedzie zakofczony
kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

i) Siatka wysokosci 1,4 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z
elementow typowych dostarczonych przez producenta.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych.

6.5. Wytyczne fundamentowania stupkéw

a) Wykopy pod fundamenty stupkow, bramy i furtki wykona¢ recznie lub mechanicznie , jako wykopy
waskoprzestrzenne, umocnione. Wymiary wykopdw nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Jesli
dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie, co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka.

d) Lawe fundamentowa oraz stupki wykona¢ z betonu C16/20. Lawe i stupki zazbroi¢ stalg klasy C B500SP
$rednicy 10mm , ze strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosi¢ 5cm.

Na wysokos$ci zagtebionej w gruncie $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ abizolem 2x R+P. W miejscach

wystepowania wody gruntowej Sciane fundamentowa z obu stron zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
88

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.



~ DOMEL inz.lwona Dotzycka
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 459 21 26 kom.0601 385 303

Fundament dylatowa¢ w odlegtosci 15-20m.

6.6. Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce
na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi
stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego. Stupki
koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

Siatka powinna by¢ rozpieta na wysokosci do 5 cm nad poziomem terenu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g6Ine zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) i
przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacii.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza; -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materiatow dla
tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw

d) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

71.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowosci wykonania ogrodzenia

a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

1.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajacego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegolnych elementéw scalonych Robét zgodnie z zapisem w
Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sg zgodne z podanymi w Przedmiarze
Robdt.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja;

* wykonanie ogrodzenia s siatki,

* wykonanie bram i furtek,

* zabezpieczenie antykorozyjne.
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10. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone s w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza
robot,

* przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,

« dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

* wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

« uporzadkowanie placu budowy po robotach

« oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentaciji Projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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ST-06.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-06.02 OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z obsianiem terenu, w ramach przedsiewziecia pn .: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z obsianiem mieszankg
traw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna -ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogbine” pkt 2.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech

i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi

z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu -PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej -wyrdb uzyskuije sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami

z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielert w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

N
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- grunt rodzimy powinien by¢ rozscielony réwng warstwa i wymieszany z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. JeZeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,

przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia€ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego -okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- iloci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gesto$ci zasiewu nasion,
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- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena ryczattowa wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie gruntu rodzimego, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-G-98011 Torf rolniczy
[2]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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ST-07.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace organizaciji placu budowy w ramach
przedsiewziecia pn : ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z organizacjg placu budowy
objetym Kontraktem, a wiec:

- opracowanie projektu organizacji placu budowy

- zapewnienie dojazdu do placu budowy

- zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi

- przetozenie istniejacych urzadzen obceych kolidujacych z placem budowy

- doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosc)

- ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu

- zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja

- zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni, urzadzen sanitarnych

- zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczenh magazynowych

- zapewnienie $rodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot na obiekcie mostowym

- utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drog innych, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaC materiaty okreslone w projekcie organizacji placu
budowy.3.SPRZET

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowa sprzet okre$lony w projekcie organizacji placu
budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw, urzadzen i sprzetu dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy,
rozwigzujacego wszystkie zagadnienia wymienione w pkcie 1.3 niniejszej ST wraz z okre$leniem rodzaju uzytych
materiatow, warunkoéw technicznych dla tych materiatow oraz sprzetu i $rodkdw transportowych niezbednych dla
wykonania robot zwigzanych z organizacjg placu budowy.

Projekt organizaciji placu budowy podlega akceptaciji przez Inspektora.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu
organizacji budowy.

5.2 Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywa¢ sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb
nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajgcych po
uzgodnieniu z Inspektorem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcdw innych robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po

94

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla zadania pn.
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Opolu ul.Kepska”.



~ DOMEL inz.lwona Dotzycka
49-120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 459 21 26 kom.0601 385 303

terenie wymagajacym dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy,

sporzadzonym zgodnie z pkt 5.1. niniejszej ST.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W

przypadku technicznej niemozliwo$ci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszczonego, konieczne bedzie

Zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.

Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacii placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4 Przetozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placem budowy lub uniemozliwiajace

prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu

budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem

budowlanym.

5.6 Zapewnienie Srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robdt

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-00.00, przy

czym nalezy m. in. rozwigza¢ nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzierh i w nocy

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po ich uprzednim
oczyszczeniu

- ochrona uzytkownikoéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami

prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czysto$ci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére

beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7 Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy, a takZe teren naruszony przez doprowadzenie na plac

budowy medidéw doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli Inspektora podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji

placu budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegajq rozliczeniu ryczattowemu, obejmujacemu wykonanie wszystkich robot

sktadowych, okre$lonych w projekcie organizaciji placu budowy, zatwierdzonym przez Inspektora.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizaciji placu

budowy. Odbioréw dokonuije sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét

z projektem organizaciji placu budowy oraz na podstawie kontroli jako$ci wg pkt 6 niniejszej ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie kwote ryczattowg za wykonany i odebrany zakres robét okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

Podstawg ptatnosci sg kwoty ryczattowe za poszczegdlne roboty sktadowe wchodzace w ogoiny zakres robot

przy organizacji placu budowy, ustalone na podstawie kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce dla okre$lenia

kwoty ryczattu. W kwotach ryczattowych mieszczg sie takze:

- sporzadzenie projektu organizacji placu budowy wraz z uzgodnieniami

- opfaty za energie elektryczng, wode i facznos¢

- koszty obstugi i dozorowania placu budowy

- koszty ewentualnej dzierzawy gruntu

- koszty zwigzane z utrzymaniem czysto$ci (zwigzanej z prowadzeniem budowy) drég dojazdowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414)

[2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.grudnia 1994r.w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2, poz. 30).
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