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1.0  DANE OGÓLNE  
1.1. Podstawy opracowania 

 Podstawę opracowania stanowią: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zmianami). 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne”      (Dz. U. Nr 115 poz. 1229, z późn. zmianami). 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

( Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
    i   formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133). 

 
1.2. Wykorzystane materiały 

 W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące materiały: 
− Koncepcję rozwiązań projektowych złożoną do akceptacji Inwestorowi 
− Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Opola  
− Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000 
− Mapy ewidencyjne w skali 1:2000 
− Wypisy z rejestru gruntów 
− Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
− Wywiad i wizje terenowe 
− Uzgodnienia, opinie i decyzje. 

 
1.3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi podstawę  do wydania pozwolenia na budowę dla zadania : „Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu przy ulicy Kępskiej.” 
PSZOK będzie realizowany na terenie działki nr 339/2 oraz 348 ( obręb Zakrzów am.6 ) ,  
Właścicielem działki 339/2  jest Miasto Opole , wydzierżawiło jej część Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o. 
ul.Podmiejska 69 Opole w celu realizacji inwestycji.  
Obiekt powiązany będzie z ulicą Kępską - działka nr 348 wjazdem o szerokości 6,0m. 
Zasięg oddziaływania planowanego zadania będzie mieścił się w granicy działek objętych inwestycją. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych” istniejące warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste , a 
projektowane obiekty zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
Rozmiar rzeczowy : 

                Tabela 1 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Jednostki 
 

Ilość 

 
1. 
 
 

 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Roboty przygotowawcze: 
Wycinka  drzew 
- średnicy 10-25cm 
- średnicy 16-26cm 
- średnicy 26-35cm 
- średnicy 36-45cm 
- średnicy 46-55cm 
- średnicy 56-65cm 
- średnicy 66-75cm 
Karczowanie pni drzew  
- średnicy 10-25cm 
- średnicy 16-26cm 

 
 

pni 
pni 
pni 
pni 
pni 
pni 
pni 

 
 

szt 
szt 

 
 

48,0 
70,0 
54,0 
26,0 
16,0 
11,0 
11,0 

 
 

19,0 
29,0 
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3. 
4, 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 
 
 
 

 
7. 

 
 
 

8. 
 
 

 
9. 
 
 
 

- średnicy 26-35cm 
- średnicy 36-45cm 
- średnicy 46-55cm 
- średnicy 56-65cm 
- średnicy 66-75cm 
Karczowanie krzewów  
Wywóz odpadów  
- odpady komunalne + gruz zgromadzone na terenie działki  
Sieci zewnętrzne  
Kanalizacja deszczowa 
- rurociąg z rur dwuściennych PP (SN8)  
  dn 200mm 
  dn 250mm 
- wpusty deszczowe betonowe dn 500mm H=1,5m z kratą  
  żeliwną 600x400 
- studnia betonowa dn 1000mm 
- studnia PVC dn 400 
Przyłącze wodociągowe 
- przyłącz wodociągowy PE 100 Dz 32mm 
- instalacja wnętrza z wodomierzem , zaworem zwrotnym i filtrem  
  siatkowym 
Przyłącze kanalizacyjne 
-rurociąg z rur PVC dn 160mm 
- studzienki PVC dn 400mm  
Powierzchnie utwardzone 
  a/ plac wraz z wjazdem  
  b/ parking dwustanowiskowy 
  c/ chodnik    
 
Obiekty obsługi 
- kontenerowe zaplecze : portiernia wraz z zapleczem sanitarnym 
  dwa kontenery o wymiarach 2,5x6,0m ustawione na stopach  
  fundamentowych  
- waga samochodowa najazdowa max udźwig 6,0t 
Ogrodzenie 
- ogrodzenie systemowe o wysokości 2,0m z przesuwna brama  
  szer. 6,0m i furtką szer. 1,25m  
- ogrodzenie  o wysokości 3,5m od strony torów kolejowych 
Oświetlenie 
-  lampy oświetlające teren + zasilanie kablem YKY 5X2,5mm 
-  przyłącze kabel YKXS 4X16mm 
Zieleń ochronna   
- nasadzenia  
- trawniki 
 

szt 
szt 
szt 
szt 
szt 

 
m2 

 
m3 

 
 

mb 
mb 

 
szt 
szt 
szt 

 
 

mb 
 

szt 
 

mb 
szt 

 
m2 
m2 
m2 

 
 

 
 

szt 
 

szt 
 

mb 
mb 

 
 

szt/mb 
mb 

 
m2 
m2 

38,0 
25,0 
6,0 
2,0 
1,0 

 
20,0 

 
300,0 

 
 

12,0 
24,5 

 
6,0 
1,0 
1,0 

 
 

14,0 
 

1,0 
 

10,0 
1 

 
1 125,0 

30,0 
43,0 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

103,0 
39,0 

 
 

4/130 
56,0 

 
20,0 

152,0 
 

 
1.4.  Położenie , użytkowanie terenu oraz morfologia. 

 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w północnej części miasta Opola w dzielnicy Zakrzów. 

Graniczy z ulicą  Kępską od strony południowej , od wschodu ze szlakiem kolejowym nr 277 relacji Opole 
Groszowice – Wrocław Brochów  i terenami przemysłowo-usługowymi od zachodu. Od strony północnej styka 
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się z  nieużytkiem porośniętym roślinnością samosiewną. Działka w przeszłości była bocznicą kolejową 
obsługującą nieczynną obecnie cementownię. Tory rozebrano , natomiast nasyp z utworów antropogenicznych 
pozostał. Obecnie obszar stanowi zdegradowany nieużytek , wykorzystywany jako dzikie wysypisko śmieci.  
Teren porośnięty jest w 70% młodymi drzewami i krzewami o charakterze samosiewnym o niskiej wartości 
przyrodniczej. Rzędne wysokościowe terenu to  163,20 – 163,60m n.p.m.Teren ma skłon w kierunku 
zachodnim do doliny rzeki Odry. 
Układ komunikacyjny dogodny - teren jest bezpośrednio połączony z ulicą Kępką. W jej poboczu  biegnie sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna. 
Na realizację inwestycji Prezydent Miasta Opola wydał decyzję celu publicznego  nr UAB.6733.63.2017.AW  
z dnia 05.01.2018r. 
 

 

 
1.5. Budowa geologiczna. 
 
Teren inwestycji leży w obrębie utworów triasu wapienia murszowego  reprezentowanych przez : gliny pylaste, 
piaski gliniaste, zwietrzelinę gruzowatą wapienną oraz skałę wapienną twardą. Wg KNR-01 w podłożu 
występują grunty III- VI kategorii urabialności  
 

1.6. Opis projektowanego przedsięwzięcia  

Obowiązująca od 3 lutego 2016 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.) zmieniła zasady funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi . Nowelizacja wprowadza nowe zadania inwestycyjne. Zgodnie z 
art.3 ust.2 ustawy  gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie punktów  
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla  wszystkich 
mieszkańców gminy. 
Ideą utworzenia punktu jest stworzenie mieszkańcom Miasta Opola  możliwości całorocznego przekazywania 
do unieszkodliwienia odpadów problematycznych,  powszechnie spotykanych na „dzikich wysypiskach”.  
Miasto Opole posiada już dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . Jeden na terenie 
Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Podmiejskiej  , drugi przy ulicy Wspólnej na terenie firmy 
INTEREKO. Oba punkty spełniają swoją rolę. 
Budowa nowego obiektu ułatwi mieszkańcom północnej części miasta prowadzenie właściwej gospodarki 
odpadami.  Przy odpowiednio przeprowadzonej akcji informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu  
zachęcenie mieszkańców do pozbywania się odpadów problematycznych w sposób przyjazny  środowisku, 
szacuje się , że rocznie do PSZOK może trafić około 700Mg odpadów .  
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Zbiornica to nadzorowany, ogrodzony plac, wyposażony w odpowiednią ilość pojemników i kontenerów.  
 

Każdy mieszkaniec miasta Opola będzie upoważniony do dowiezienia na teren PSZOK-u 
posegregowanych odpadów pochodzących z własnego gospodarstwa domowego . 
Przy bramie odpady będą ważone i kierowane przez pracownika Punktu w miejsce ich gromadzenia.  
Mieszkaniec  korzystając z komunikacji wewnętrznej wjedzie na plac i w oznaczonych pojemnikach lub 
kontenerach umieści posegregowane odpady.  
Odpady niebezpieczne będą umieszczane przez obsługę w szczelnym kontenerze w beczkach lub innych 
opakowaniach. Pracownik przyjmujący odpady  będzie prowadził na bieżąco kontrolę zapełnienia pojemników. 
Pełne pojemniki  będą sukcesywnie wywożone . W ich miejsce zostaną ustawione puste.  
W PSZOK - u można będzie bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne,   
z podziałem na : 
−papier i tekturę,  
−metal i tworzywa sztuczne , 
−szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe,  
−odpady zielone (w szczególności drewno,  gałęzie, liście, skoszona trawa); 
−opakowania wielomateriałowe 
−chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) 
−baterie i akumulatory; 
−zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
−zużyte opony  
−meble i odpady wielkogabarytowe; 
−odpady budowlano –remontowe 
 
1.7. Istniejące uzbrojenie terenu. 
Sieć komunikacyjna  
– droga publiczna - ulica Kępska jezdnia o nawierzchni asfaltowej z gruntowymi poboczami szer. drogi około 
10m – zarządzający MZD Opole 
Zgoda MZD nr TZ/TP2.4405.22.3.2017 z dnia 12.06.2017r na lokalizację wjazdu na teren przyszłej inwestycji. 
Wjazd zrealizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
Uzgodnienie projektu nr TZ/TP2.4405.22.4.2017-2018 z dnia 22.01.2018r 
Część działki 339/2 stanowi użytek oznaczony symbolem dr. Zgodnie z porozumieniem wzdłuż granicy z 
działką PKP pozostawiono pas szerokości 5,5m , który stanowi rezerwę terenu pod ewentualną budowę drogi. 
Kanalizacja sanitarna – w poboczu ulicy Kępskiej  – rury PVC średnicy 200mm wraz ze studniami betonowymi 
dn 1200mm. 
Zgodnie z warunkami WIK do istniejącej studni należy podłączyć projektowany przyłącz kanalizacyjny 
Sieć wodociągowa - w poboczu ulicy Kępskiej – rury PE średnicy 225mm  
Zgodnie z warunkami technicznymi WiK Opole rurę pod wjazdem zaleca : 
1/przebudować odcinek sieci wodociągowej ok.12mb wykonanej z rur PE 100 PN10 fi 225 na rury RC 100RC 
lub: 
2/zamontować rurę ochronną zaopatrzoną w rurkę kontrolną  
lub: 
3/ przełożyć kolidujący odcinek sieci wodociągowej o dł. 40mb w pas drogowy 
Zaprojektowano rurę ochronną z rurką kontrolną. Z uwagi na głębokość ułożonej sieci w trakcie realizacji 
rozwiązanie należy skonsultować z pracownikami WiK. 
Zgodnie z warunkami WIK do istniejącej sieci należy podłączyć projektowane przyłącze wodociągowe. 
Sieć teletechniczna – w poboczu ulicy Kępskiej  sieć Neta S.A. kable 35x4 i 15x4, kanalizacja 2R 
Zgodnie z warunkami technicznymi kable pod wjazdem zabezpieczyć lub przełożyć. 
Szczegółowe warunki: 
1. 14dni wcześniej zgłosić nadzór branżowy  
2. Prace wykonywać pod nadzorem branżowym , w zbliżeniu <3m ręcznie. 
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3. Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywania prac w sposób uniemożliwiający jej 
uszkodzenie, 
a ewentualny czas powstania przerw w ruchu powinien być skrócony do minimum i ustalony z Netia S.A. za 
pośrednictwem osoby wyznaczonej do nadzoru branżowego.  
4. Proponuje się zmianę głębokości posadowienia sieci Netia S.A. miedzy studniami OPOR012.S0114, a 
OPOLR017.S0115 poprzez wykonanie wstawki kabli 35*4 I 15*4 oraz zabezpieczenia odcinka kolizyjnego rurą 
ochronną min +/_ 0,50m poza obręb kolizji. Jeśli nośność drogi tego wymaga przewidzieć dodatkowe/inne 
zabezpieczenia (np.beton, rury stalowe) 
5. W razie potrzeby wykonać niezbędne regulacje wysokości przedmiotowych studni oraz zmianę pokryw i 
ram na typ ciężki (najazdowy) w miejscach gdzie spodziewane jest zwiększone obciążenie 
Pozostałe uwagi zawierają warunki techniczne dołączone do dokumentacji. 
Zgodnie z warunkami technicznymi zaplanowane obniżenie odcinka sieci Netia S.A. tj. na długości około  
100 mb  oraz dodanie wstawek kabli 35*4 I 15*4 . Na wjeździe na teren PSZOK-u zaprojektowano rurę 
ochronną o długości 10,0mb. Nie planuje się zmiany pokryw i ram na typ ciężki ponieważ nie kolidują one z 
planowaną inwestycją. 
Sieć gazowa – w poboczu ulicy Kępskiej  sieć średniego ciśnienia HD100 SDR11 d160 rok budowy 2008. 
Orientacyjna głębokość posadowienia sieci 0,80-1,20m 
1.Przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w obecności przedstawiciela Gazowni 
Opole celem ustalenia faktycznych głębokości posadowienia sieci gazowej 
2.na długości projektowanego wjazdu na teren inwestycji oraz po 1,5m poza wjazdem (w obie strony) należy 
zaprojektować zabezpieczenie sieci gazowej w postaci montażu dwudzielnych rur osłonowych. 
3. w przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych i minimalnego przykrycia sieci 
gazowej ( dla dróg i jezdni wynosi minimum 1m) należy wystąpić o warunki przebudowy i/lub zabezpieczenia 
sieci gazowej. 
4. prace w obrebie czynnej sieci gazowej prowadzić ręcznie , pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni 
Opole 
5.ewentualne uszkodzenie sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na 
koszt Inwestora. 
6.strefa kontrolowana przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m ( 0,5m w obie strony) 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi sieć gazową  pod wjazdem należy zabezpieczyć rurą dwudzielna rura 
osłonową A 225 PS o długości 12,0mb. 
W przypadku braku przykrycia – sieć gazową należy przebudować. 
Sieć energetyczna – w poboczu ulicy Kępskiej  brak jest sieci energetycznej . Wrysowana na planie siec 
energetyczna jest siecią projektowaną – Potwierdzenie Tauron Dystrybucja w załączeniu. 
 
Sieć teletechniczna Orange – na terenie znajduje się napowietrzna linia teletechniczna , potwierdzona przez 
właściciela . Z uwagi brak warunków przebudowy. Przebudowę objęto odrębnym postepowaniem. 
 
Trasy sieci podziemnych i nadziemnych zostały naniesione na mapy przez uprawnionego geodetę i 
potwierdzone przez ich właścicieli. Właściciele sieci nie wykluczają występowania sieci 
niezinwentaryzowanych. Roboty ziemne w obrębie sieci realizować recznie. 
 
Teren PKP – Planowana inwestycja zlokalizowana jest  na części działki nr 339/2 am.6 obręb Zakrzów w 
sąsiedztwie linii kolejowej nr 277 relacji Opole Groszowice – Wrocław Brochów. 
Wschodnia granica inwestycji na długości 65m  graniczy z obszarem kolejowym. 
Inwestycja nie koliduje z terenem PKP . Całość projektowanych prac znajduje się poza strefą 20m od osi toru.  
Z uwagi na wykonywanie części prac w pasie o szerokości 20m od granicy działki PKP wszystkie roboty 
ziemne należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi PKP.  
Zgodnie z uzgodnieniem zaprojektowano: 
- ogrodzenie od strony terenu kolejowego o wysokości min. 3.5m , którego koniec na wysokości 0,50m od 
góry  
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odgięto w kierunku PSZOK, 
- szczelną powierzchnię placu z wewnętrzna kanalizacją deszczową, 
- podłączenie obiektu kontenerowego do miejskiej sieci wod.-kan. 
 
1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE 
Powierzchnia działki          -   4 499,0 m2  

Powierzchnia wydzierżawiona przez Urząd Miasta Opola   
Zakładowi Komunalnemu         -   3 749,0 m2  

  a/ cala powierzchnia niezagospodarowana – nieużytek  
      porośnięty roślinnością samosiewną     
 
PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE na działce objętej dzierżawą - 3 749,0 m2 
  a/ powierzchnia  utwardzona   –      1 198,0 m2 

  b/ powierzchnia zaplecza socjalno-biurowego –          30,0 m2 
  c/ powierzchnia rowu chłonnego   –                   54,0 m2 
  d/ powierzchnia zielona     –                 172,0 m2 
  e/ powierzchnia niezagospodarowana   –      2.295,0 m2 
 
1.9. Informacje odnośnie ochrony środowiska naturalnego 
 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych oraz nie oddziałuje na formy ochrony przyrody 
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 
2.0.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 
2.1. Kolejność wykonywania robót. 
Dla zrealizowania  PSZOK-u  przewidziano przeprowadzenie  następujących prac: 
• wycinkę drzew i krzewów, 
• wywiezienie gruzu i odpadów komunalnych zalegających na terenie inwestycji , 
• wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych ( w dowiązaniu do sieci istniejących), 
• wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do rowu szczelnego, 
• wykonanie sieci oświetleniowej wraz z siecią zasilającą, 
• wykonanie nawierzchni placu , wjazdu oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej behaton h=10cm na 

warstwie podbudowy z piasku i tłucznia o wysokości 31cm 
• wykonanie chodnika z kostki betonowej,  
• ustawienie kontenera biurowo – socjalnego,   
• zakup i montaż wagi najazdowej o nośności ma.6,0t 
• wykonanie ogrodzenia  - ogrodzenie systemowe o wysokości 2,0-3,5m. Ogrodzenie  wyposażone w 

bramę wjazdową przesuwną i furtkę, 
• wykonanie pasa zieleni ochronnej wg schematu nasadzeń 
 
 2.2. Wycinka drzew i krzewów. 

Na obszarze inwestycji około 70% powierzchni porastają drzewa i krzewy  . Obszar porośnięty jest 
niekontrolowanym zadrzewieniem . Występuje duże zagęszczenie krzewów  .Dominujące gatunki to : jesion, 
głóg i wiśnia wonna. 
Do wycinki przeznaczono 237szt pni drzew w tym : 
- średnicy pnia do 15cm – 48szt 
- średnicy pnia od 16-25cm – 70szt 
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- średnicy pnia 26-35cm – 54szt 
- średnicy pnia 36-45cm – 26szt 
- średnicy pnia 46-55cm – 16szt  
- średnicy pnia 56-65cm – 11szt 
- średnicy pnia 66-75cm – 11szt 
Drzewostan stanowi niewielką wartość przyrodniczą . 
Do wycinki zakwalifikowano również  10,0m2 krzewów – głównie głogu i bzu czarnego . 
Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu pozyskanego drewna. Faktyczna ilość i jakość drewna zostanie 
określona przez brakarza zatrudnionego przez Inwestora. 
Cena pozyskanego drewna określona zostanie na bazie aktualnego Rozporządzenia Prezydenta Maiasta. 
 
2.3. Makroniwelacja  terenu. 

Teren przeznaczony pod inwestycję planuje się poddać makroniwelacji ze względu na powiązanie z 
ulica Kępską. Na obszarze przewidzianym pod inwestycję zinwentaryzowano nasypy  z gruzu betonowego i 
ceglanego oraz odpadów komunalnych. Ich miąższość przyjęto na poziomie 0,6m. 
Do obliczeń przyjęto, że odpady zalegają na 1/3 obszaru. 
Wszystkie odpady należy usunąć z terenu inwestycji przewożąc je na miejskie wysypisko śmieci. 
Wywóz należy potwierdzić kartą przyjęcia odpadów. 
 
2.4. Przyłącza  wodno- kanalizacyjne. 
2.4.1. Przyłącze wodociągowe 
Zapotrzebowanie na wodę . 
a/ na cele bytowe  
 Zgodnie z warunkami technicznymi Qśrd= 0,20m3/d, Qmaxd= 0,28m3/d 
b/ na cele p.poż  
Teren inwestycji znajduje się w odległości około 90m od istniejącego hydrantu przy ulicy Kepskiej 8. Z uwagi na 
tymczasowy charakter inwestycji przyjęto wymaganą odległość do chronionego obiektu budowlanego do 150m 
zgodnie z  Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 
Stan istniejący uzbrojenia terenu 
W południowej części działki , w sąsiedztwie ulicy Kępskiej działka uzbrojona jest w podziemną sieć 
wodociągową wykonaną z rur PE  dn 225mm . Do dokumentacji dołączono szkic lokalizacyjny wraz z 
rzędnymi posadowienia sieci przekazany przez WiK Opole.  
 
Opis ogólny sposobu wykonania przyłącza wodociągowego 

Projektowane przyłącze zgodnie z warunkami technicznymi należy wykonać z rur PE-100 PN10  
SDR 11 Ø32mm i podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø225mm poprzez opaskę z zasuwa 
kombinacyjną ISO. Zestaw wodomierzowy umieścić w kontenerze socjalnym w miejscu łatwo dostępnym do 
odczytów i wymiany, bezpośrednio za  ścianą kontenera. 

1. Zespół węzła włączającego do przyłącza wody: 
− opaska do nawiercania do rur PE 225 z gwintem przyłączeniowym 2” 
− kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO dn1” PN10  z trzpieniem teleskopowym L=3,0m obudową i 

skrzynką uliczną z żeliwa szarego 
− złączka przyłączeniowa ISO do rur PE Ø 32mm 
− rura PE 100 PN10 SDR 11 Ø 32mm L= 16,5mb 

2. Zespół wodomierzowy do przyłącza wody: 
− zawory kulowe odcinające dn25mm  
− konsola wodomierzowa dn20 z uszczelnieniem, śrubunkiem i redukcjami 
− wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2.5 dn 20, 
− zawór antyskażeniowy typ EA Ø 32mm z dwoma otworami, 
− złączka rurowa ISO – kolano 90st Ø 32mm, 
− złączka rurowa ISO – kolano 90st Ø 32mm z gwintem zewnętrznym 1” 
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Trasa przyłącza poprowadzona jest przez projektowany teren zielony przekazany Inwestorowi do 

realizacji zadania. Trasa projektowanego przyłącza koliduje z siecią teletechniczną.  
Projektuje się zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną Arot 160 PS o długości 2,5mb. 

Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji ze względu na głębokość istniejącej sieci ( 3,0m ppt)  
wykonać mechanicznie przy użyciu koparki podsiębiernej . Ściany wykopu zabezpieczyć obudowami np. typu 
OW-Wronki. W miejscu kolizji z siecią teletechniczną wykop wykonać ręcznie pod nadzorem właściciela  
( Netia S.A.) . Rurę wodociągową posadowić w wykopie na podsypce z piasku grubości 0,15m. Zasypkę oraz 
obsypkę do wysokości 0,3m powyżej rury wykonać z gruntu przepuszczalnego, piaszczystego.  
Przebieg trasy oznaczyć taśmą lokalizacyjno-wykrywczą koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową 
30cm ponad rurą. Pozostały wykop uzupełnić gruntem rodzimym. Wykop zasypać ręcznie , warstwami o 
wysokości 0,20m. Warstwy zagęścić mechanicznie z kontrolą wskaźnika zagęszczenia ID = 0,98.  

W przypadku wykopu realizowanego w gruncie IV i V kat  wykop zasypać gruntem  piaszczystym. 
Nadmiar urobku wywieźć z terenu budowy. 
 
Usytuowanie poziome i pionowe przyłącza  

Woda wodociągowa na cele socjalno-bytowe będzie dostarczana z sieci wodociągowej PE 
DN225mm zlokalizowanej w północnej części działki Inwestora. Zgodnie ze szkicem geodezyjnym 
uzyskanym z WiK Opole sieć ułożona jest na głębokości około 3,00m ppt. Bezpośrednio do kontenera 
socjalnego doprowadzona zostanie na głębokości 1,50m ppt.  
Szczegółowa lokalizacja na załączonej mapie 1:500. 
 
 Materiał i średnica przyłącza wodociągowego 

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE-100 SRD11 PN 10 średnicy 32mm , długości 14,0mb. 
Podłączenie do rurociągu głównego wodociągu  dn 225mm wykonać  poprzez opaskę z zasuwa 
kombinacyjną ISO. 
 
Układanie przewodów oraz ich montaż  

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. W wypadku wystąpienia wód gruntowych przed ułożeniem rurociągu wykop 
odwodnić. Układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą mieć uszkodzeń, 
należy je zaopatrzyć w tymczasowe zamknięcia w postaci korków lub zaślepek. W miarę możliwości należy 
montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuścić do wykopu. Rury układać na fundamencie z 
piasku – warstwa 0,15cm. Ponad rura osypka z gruntu piaszczystego grubości 30cm. 
Grunt wykorzystywany do zasypania rurociągu zagęszczać warstwami gr.20cm. 

Opomiarowanie zużycia wody odbywać się będzie za pomocą wodomierzowa skrzydełkowego 
jednostrumieniowego JS 2,5 zlokalizowanego w obiekcie kontenerowym. Przy wodomierzu wykonać 
armaturę zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym (zgodnie z PN–EN:1717). Zespół zabezpieczający 
stanowić będzie zawór antyskażeniowy EA oraz filtr siatkowy . Armaturę odcinającą stanowią zawory 
kulowe odcinające.  
 
Próba szczelności i dezynfekcja 
 Przed włączeniem przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej należy przyłącze poddać próbie szczelności 
zgodnie z PN–B–10725/1997 na ciśnienie próbne 10 atm. Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku 
należy przyłącze poddać płukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje należy przeprowadzić 4% podchlorynem sodu w 
ilości 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosić 24h. Po wykonaniu dezynfekcji należy przyłącze ponownie 
przepłukać z prędkością >2,5 m/s oraz wykonać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie 
powyższe operacje należy przeprowadzić pod nadzorem administratora sieci wodociągowej tj. WiK Opole. 
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 Oznakowanie przyłącza. 
Po wykonaniu przyłacza, należy go oznakować. Tablice informacyjne zgodnie z normą PN–86/B–09700 
umocować na ogrodzeniu trwałym, ewentualnie na słupku żelbetowym o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.  
 
2.4.2.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Stan istniejący uzbrojenia terenu 
Przez teren objęty inwestycją przebiega grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami WiK 
podłączenie ścieków sanitarnych nastąpi do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejąca studnię betonową 
oznaczona na planie jako Sistn.  
Opis ogólny sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki z obiektu kontenerowego będą odprowadzane przykanalikiem z rur  PVC-U dn160 SN8  
SDR 34 . Na przyłączu wykonać  studzienkę połączeniową PP  dn 400mm z kinetą przelotową . Połączenie do 
istniejącej studni wykonać jako kaskadowe z kaskadą zewnętrzną zabezpieczoną poprzez obetonowanie 
betonem klasy C12/15. Włączenie do istniejącej studni wykonać przy użyciu sprzętu do nawiercania . Nowo 
wykonywane połączenie wykonać jako szczelne.  
Wpięcie do studni wykonać bez naruszenia spocznika i kinety istniejącej studni. 
Projektowane  przyłącze  należy  wykonać  z następujących elementów: 

− rura PVC-U (lita , jednowarstwowa )  dn 160 x 4,7mm kielichowa, łączona na uszczelki gumowe  
      L= 10mb 
− studnia kanalizacyjna PP dn 400 z kinetą przelotową dn 160mm  z zamknięciem na stożek  i pokrywę 

betonową dn 400  - szt 1 
− trójnik 160/160 – szt 1 
Elementy kaskady: 
− króciec PVC-U dn 160x4,7 L= ok.1,90m – szt 1 
− kolano 90st – szt 1 
− przejście szczelne dla rur PVC dn 160mm – szt 2 

 
Usytuowanie poziome przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej prowadzone jest terenami zielonymi. Ścieki sanitarne 
odprowadzane bezpośrednio do projektowanej studni Sp-1 i istniejącej S-1. Trasę kanału powinien wyznaczyć 
uprawniony geodeta, w nawiązaniu do przedstawionego planu sytuacyjno wysokościowego terenu. 
Usytuowania poziome kanałów pokazano na mapie w skali 1:500 
Studnia kanalizacyjna 
Zaprojektowano studnię kanalizacyjną PP średnicy 400mm z kinetą przelotową. Studnię zaopatrzyć w stożek i 
pokrywę betonowa . Pokrywę wokół obrukować ze względu na lokalizację w terenie zielonym. Przy realizacji 
studnię ustawić na podsypce z piasku lub pospółki o wysokości 20cm. Zasypać gruntem rodzimym jeśli jest to 
grunt przepuszczalny, zagęszczalny w przypadku występowania rumoszu marglowego – grunt wymienić. 
Wymieniony grunt zagęścić warstwami. 
Materiał i średnica przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U Ø 160x4,7mm SN8 SDR 34 kielichowe łączone 
na uszczelki gumowe. Rury lite , jednowarstwowe. 
Układanie przewodów oraz ich montaż 
Sposób montażu kanałów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykop odwodnić. Opuszczanie i układanie przewodu 
na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża z fundamentem piaskowym gr.15cm. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą mieć uszkodzeń, 
oraz należy zaopatrzyć w tymczasowe zamknięcia w postaci korków lub zaślepek. Rurę od góry obsypać 
gruntem przepuszczalnym- 30cm nad rurą. Pozostała część wykopu zasypać gruntem rodzimym jeśli jest to 
grunt przepuszczalny i zagęszczalny w przypadku występowania rumoszu marglowego – grunt wymienić. 
Wymieniony grunt zagęścić warstwami. 
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Uwagi końcowe. 
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , wytycznymi 
branżowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
Wykonane przyłącza wod.-kan podlegają inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.5. Kanalizacja deszczowa 
Stan istniejący uzbrojenia terenu 

Działka inwestycyjna jest uzbrojona w system kanalizacji deszczowej. W północno-zachodniej jej części 
zlokalizowany jest rów wraz z kanałem Ø400mm, którym prowadzone są wody deszczowe ze zlewni 
zlokalizowanej po przeciwnej stronie torów kolejowych . Z uwagi dużą odległość systemu od planowanej 
inwestycji , trudny dostęp do rowu ( teren zarośnięty krzewami i drzewami) oraz zły stan techniczny rurociągu 
wykluczono możliwość wprowadzenia do niego wód opadowych z terenu planowanego placu. 

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie rowu szczelnego o długości 19,0mb. 
 
Bilans ścieków deszczowych odprowadzany z terenu działki: 
Bilans wody przeprowadzono w oparciu o założenie , że cała woda deszczowa z projektowanego obiektu 
wprowadzona zostanie po wstępnym podczyszczeniu do rowu szczelnego. 
W bilansie nie uwzględniono: 
1/  nawierzchnie z kostki placu manewrowego 
2/  nawierzchnię z kostki chodników 
3/ nawierzchnię z płyt ażurowych parkingów. 
Ilość wprowadzonej wody: 

Powierzchnie: 
� powierzchnia placu z bruku bet.   → F1 – 1 155,0 m2  
� powierzchnia chodników z kostki bet.  → F2 – 43,0 m2  
 
Współczynniki spływu: 
� nawierzchnia z bruku bet. placu  → φ2 = 0,80  
�  nawierzchnia z bruku bet. chodników → φ2 = 0,60  
 
Powierzchnia zredukowana: 
F = 1155,0*0,8 + 43*0,60= 950 m2 

 
Czas przepływu 
tp = L/  vp   [ min ] 
gdzie: 
L – długość odcinka [ mb ] 
Vp – prędkość przepływu w rurociągu  V=1,3 l/s    [ l/s ] 
tp = 36/ 1,4 = 25,5s = 0,4min    
Czas koncentracji terenowej   
tk = 5 min = 300s     
 
Czas deszczu miarodajnego  
t = 1,2tp + tk   [ min ] 
t = 1,2* 0,4 + 300 = 300s = 5min  
Natężenie deszczu miarodajnego  
                                      470 * c1/ 3 

                             q =           t 0,667 [ l/s* ha ] 
 
                                      470 * 21/ 3 

                             q =       50,667 = 204 l/s* ha 
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Obliczony spływ miarodajny z rozpatrywanego terenu wyniesie : 
Q =  F x φ x  q    / l/s /  
Q = 0,095  x  204,0 = 19,4 l/s 
Roczny odpływ wód z rozpatrywanej  zlewni: 
Wielkość rocznego odpływu wód opadowych ze zlewni określono wg wzoru: 
Qr= Fr x H x 0,6 
gdzie: 
Fr – powierzchnia zredukowana zlewni  
H – roczna wysokość opadu 
1,0– roczny wsp. odpływu 
Qr= 0,095ha x 650x 1 x10 = 617m3/rok 
 
Średni dobowy odpływ wód ze zlewni: 
Przy założeniu 200dni z opadami średnimi w roku: 
Qdśr= Qr/200  
Qdśr= 617/200 = 3,03/dobę 
 
Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z terenu parkingu 

Wody deszczowe z terenu parkingu i chodnika będą zbierane przez projektowana kanalizację 
deszczową składającą się z systemu rur , wpustów ulicznych (wykonane z kręgów betonowych średnicy 
Ø500mm z osadnikiem) oraz dwóch studni : betonowej dn1000mm i PVC dn 400mm. Wody opadowe 
wprowadzane przez wpusty odprowadzane będą kanałami z rur dwuściennych PP Ø200mm i Ø250mm.  
Do rowu szczelnego. Przed wylotem woda deszczowa zostanie oczyszczona z zanieczyszczeń 
ropopochodnych na separatorze koalescencyjnym. Zanieczyszczenia mineralne wyłapywane będą w 
osadnikach wpustów i studni. 
 
Usytuowanie poziome  kanalizacji deszczowej 
Projektowana kanalizacja deszczowa prowadzona jest płytko pod  nawierzchnią placu. W związku z tym 
należy zastosować rury dwuścienne PP. Wykop zasypać gruntem nowym przepuszczalnym, dobrze 
zagęszczanym. Zasypkę zagęścić do Is= 0.98 
Lokalizację kanału pokazano na mapie w skali 1:500 
 
Dobór separatora 
Dobór urządzeń oczyszczających: 
Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi : F r = 0,095ha 
Spływ miarodajny dla deszczu miarodajnego Q15,5=204 dm3/s, ze zlewni Fr, wynosi 19,0dm3/s. 
Minimalne ilości ścieków wymagające oczyszczania to 15 dm3/s/ha: 
Q1 = qFr = 15 x 0,095 = 1,43dm3/s => 0,002 m3/s 
Wymagana przepustowość hydrauliczna separatora: 
Q2 = qmax = 19,5dm3/s => 0,0195 m3/s 
Zaprojektowano  separator węglowodorów ropopochodnych o przepływie 20 dm3/s. 
Rolę osadnika będą pełniły osadniki studzienek deszczowych oraz osadniki projektowanych studni.  
 
Materiał i średnica przyłączy kanalizacji deszczowej. 
Kanał główny z rur  kielichowych, dwuściennych PP Ø250x7,3mm SN8 łączonych na uszczelki gumowe. 
Przyłącza wykonać z rur dwuściennych PP Ø200mm SN8 . 
Ze względu na wejście i wyjście z separatora o średnicy dn 200mm należy na studzience dn 400 zmienić 
średnice z 250mm na 200mm. 
Wylot do rowu obrukować , układając burk z kostki granitowej 10x10cm na warstwie betonu gr.15cm klasy 
C16/20. 
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Układanie przewodów oraz ich montaż 
Sposób montażu kanałów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. W wypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować odpompowanie wód gruntowych z wykopu 
za pomocą pompy. Rury PP układać na fundamencie z gruntu piaszczystego gr.15cm , Rurę zasypać gruntem 
nowym , piaszczystym o dobrym współczynniku zagęszczania . 
Nasyp zagęścić do Is=0,98. 
Studnie zwieńczyć pokrywami o nośności D400. 
 
Próba szczelności 

Wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację wraz ze 
studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002. 
 
2.6. Rów szczelny. 
Pojemność rowu .  
Obliczony spływ miarodajny z rozpatrywanego terenu wyniesie : 
Q =  F x φ x  q    / l/s /  
Q = 0,095  x  204,0 = 19,4 l/s 
Dla deszczu o czasie trwania 15min ilość wody opadowej wyniesie: 
V= (19,4* 900)/1000 = 17,5m3 
 
Zaprojektowano rów chłonny o następujących parametrach: 
- szerokość dna 0,60m 
- nachylenie skarp 1:n=1:1 
- głębokość około 1,0m 
długość rowu L= 19,0mb  
Pojemność rowu: 
Vr= F*h*L  
Vr= 1,6*1*19 = 30m3  
Skarpy rowu ubezpieczyć płytami ażurowymi typu lekkiego 60x40x8cm ułożonymi na warstwie pospółki 
gr.10cm. Otwory w płytach zasypać żwirem frakcji 8-16mm. 
Płyty oprzeć o żerdzie drewniane dn120mm zakotwione na palikach faszynowych dn7cm średnicy 7-10cm 
wysokości około 70cm. 
W dnie rowu wykonać warstwę  ze żwiru grubego np. 8-16mm grubości 15cm na całej długości rowu. 
Woda z rowu może być  wykorzystywana będzie do podlewania projektowanego pasa  zieleni izolacyjnej oraz 
zmywania placu. 
Nadmiar wody planuje się odpompowywać i wywozić do oczyszczalni ścieków. 
 
2.7. Place i drogi. 

Do obsługi zbiornicy odpadów selektywnych zaprojektowano zjazd o dwukierunkowej, jednoprzestrzennej 
jezdni o szerokości 6,0m. Krawędzie jezdni zjazdu zostały wyokrąglone łukiem kołowym R=7,0m . Lokalizacja 
zjazdu jak i wielkości łuków krawędziowych zostały dostosowane do infrastruktury technicznej nad i 
podziemnej . Wewnętrzny plac przewidziano o wymiarach 29,25m * 28,35m  z jezdnią pośrodku o szer. 11,0m 
. Dla ruchu pieszego przewidziano chodnik o szer. 1,35m . 

W wyniku przeprowadzonej analizy ruchu wraz z prognozą na okres 20 lat ustalono obciążenie ruchem o 
wielkości  KR2 .        

Przekrój normalny i konstrukcje nawierzchni opracowano według warunków technicznych dla dróg publicznych 
/rozporządzenie MT i GM z 02.03.1999 r./, przyjmując następujący przekrój technologiczny dla obciążenia 
ruchem  KR2 ;  
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Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  zjazdu : 

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  zjazdu  -  obciążenie ruchem  KR2 : 
� 10 cm –  Kostka betonowa typu BEHATON o  h=10cm koloru czerwonego  z     

        wypełnieniem spoin piaskiem . 
�   3 cm –  Podsypka z piasku lub miału kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.  
�  10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 wg   
                 PN-EN 13242  stabilizowanej mechan.  do Wnoś. = 100% . 
�  18 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/63 wg   
                   PN-EN 13242  stabilizowanej mechan. do Wnoś. = 80% .   
    cm   –  Wzmocnienie podbudowy :  geosiatka o sztywnych węzłach  z PP  NAUE   
           typu SECUGRID Q1  o wytrzymałości na rozciąganie  40/40  kN/m  

�     10 cm  – Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010     
            Is=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntów nasypowych na grunt sypki    
            Is=1,00 do głębokości  0,5 m poniżej spodu podbudowy .  

- Grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi  0,41m 
  

Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  wewnętrznej drogi manewrowej  -  obciążenie ruchem  KR2  : 
� 10 cm –  Kostka betonowa bez fazy typu BEHATON o  h=10cm koloru szarego  z    

    wypełnieniem spoin piaskiem . 
�   3 cm –  Podsypka z piasku lub miału kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.  
� 10 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 wg 
            PN-EN 13242  stabilizowanej mechan.  do Wnoś. = 100% .  
� 18 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/63 wg   
                     PN-EN 13242  stabilizowanej mechan. do Wnoś. = 80% .   
 
�     cm   –  Wzmocnienie podbudowy :  geosiatka o sztywnych węzłach  z PP  NAUE     

              typu SECUGRID Q1  o wytrzymałości na rozciąganie  40/40  kN/m  
� 10 cm  – Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010     

              Is=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntów nasypowych na grunt sypki    
              Is=1,00 do głębokości  0,5 m poniżej spodu podbudowy .  

- Grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi  0,41m 
 

Konstrukcja  nawierzchni  zatoki postojowej  : 
� 8 cm –  Kostka betonowa  typu Holland o  h=8cm koloru grafit  z wypełnieniem spoin    

  piaskiem . 
� 3 cm –  Podsypka z piasku lub miału kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.  
� 8 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 wg   

                       PN-EN 13242  stabilizowanej mechan.  do Wnoś. = 100% .  
� 15 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 0/63 wg   

   PN-EN 13242  stabilizowanej mechan. do Wnoś. = 80%, 
� cm      –  Wzmocnienie podbudowy :  geosiatka o sztywnych węzłach  z PP  NAUE     
                   typu SECUGRID Q1  o wytrzymałości na rozciąganie  40/40  kN/m  
�   10 cm    – Warstwa mrozoochronna z piasku wg PN-EN 13242+A1:2010     

           Is=0,97-0,98(min.). Lub wymiana gruntów nasypowych na grunt sypki    
           Is=1,00 do głębokości  0,5 m poniżej spodu podbudowy .  

- Grubość konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi  0,41m 
 

Krawężniki i obrzeża    
Obramowanie jezdni zjazdu zapewnia wystający i obniżony krawężnik betonowy 15 x 30/22 x100cm na 
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ławie z oporem z betonu C-12/15, posadowiony z odkryciem +10cm w pasie zieleni. Krawędź jezdni ul. 
Kępskiej należy zabezpieczyć obniżonym do poziomu +3/4cm, krawężnikiem przejazdowym o wym 
22*15cm posadowionym na ławie z oporem / o przekroju F=0,06m2/ z betonu C12/15. Spoinę podłużną 
wzdłuż krawędzi jezdni ul. Kępskiej należy uszczelnić asfaltową masą zalewową. 

Przekrój  podłużny i poprzeczny . 

 Spadki podłużne i poprzeczne jezdni zjazdu zaprojektowano w dowiązaniu  wysokościowym do   
krawędzi jezdni ul. Kępskiej oraz poziomu nawierzchni placu wewnętrznego zbiornicy. Wielkość spadków 
jezdni zjazdu w dostosowaniu do ul. Kępskiej wynosi w granicach 1,55 – 1,95% , zapewniając 
odpowiednio sprawny spływ wód opadowych .   

Odwodnienie    
Odwodnienie jezdni zjazdu zapewniają istn. studzienki ściekowe i kanalizacja deszczowej w pasie 
drogowym ul. Kępskiej i na terenie zbiornicy .    

Roboty  ziemne   
 Roboty ziemne stanowią wykonanie wykopów korytowych pod nawierzchnię jezdni zjazdów. Roboty 
ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym i mechanicznym, spełniając szczegółowe warunki podane 
w normie PN--S-02204:1998.  

  Dno koryta należy dokładnie wyrównać, wyprofilować do zadanych spadków poprzecznych i podłużnych 
dodatkowo zagęścić z doziarnieniem ( w ilości ok 40-50 kg/m2 np. żuzla wielkopiecowego ) gruntów 
podłoża na głęb. 15cm. Na powierzchni warstwy mrozoochronnej/odsączającej z piasku o gr. 10cm 
należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is = 1.0 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. 
Zagęszczenie podłoża gruntowego należy prowadzić sprzętem mechanicznym w warunkach wilgotności 
optymalnej.    
Nadmiar gruntu z wykopów korytowych należy odwieźć na wysypisko. Przed przystąpieniem do robót 
należy sprawdzić przebieg istniejących sieci podziemnych na aktualnej mapie deo celów projektowych .  

 
2.8. Kontenerowe zaplecze portierni wraz z zapleczem socjalnym. 
 
Dla obsługi zbiornicy przewidziano ustawienie gotowego modułowego kontenera mieszkalnego z zapleczem 
socjalnym np. firmy ANGA. Proponuje się ustawić dwa kontenery o wymiarach 2,33m x 6,05m oraz wysokości 
zewnętrznej 2,97m . Kontener wykonany jest ze stalowych profili zimnogiętych opierzonych płytami 
warstwowymi w systemie „sandwicz”. 
Elewacja zewnętrzna – płyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem z poliuretanu PUR i okładzinami z blachy 
ocynkowanej , pokrytej powłoką poliestrową.  
Podłoga z blachy trapezowej T6 ,ocieplona wełna mineralną gr.10cm wykończona płytą cementowo-
drzazgową Cetris oraz wykładziną PVC. 
Stropodach jednospadowy z blachy trapezowej T35 ocynkowanej ,powlekanej , ocieplony wełną mineralną 
gr.5cm , płyta warstwowa gr.10cm z rdzeniem z poliuretanu PUR i okładzinami z blachy stalowej , 
ocynkowanej ,pokrytej powłoką poliestrową. 
Odprowadzenie wody z dachu rurami PVC na teren zielony. 
Stolarka okienna z PVC o U=1,1W/m2/K-1  z roletami. . Drzwi zewnętrzne  firmy HOFMANN typu MZ. 
Obiekt zabezpieczony antywłamaniowo. 
Instalacje wewnętrzne: elektryczne trójfazowe, oświetleniowe, wentylacyjne ( mechaniczne i grawitacyjne ), 
grzewcze ( grzejnik konwektorowy o mocy 2KW), wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne. 
Wewnątrz kontenera zainstalować wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2.5 dn 20 . 
W kontenerze wydzielono pomieszczenia: biurowe, sanitarne ( wc i łazienka) oraz  aneks kuchenny. 
Pomieszczenie sanitarne wyposażone w armaturę : muszlę kompaktową, umywalkę z baterią I bojler 80l.  
Aneks kuchenny posiada zintegrowany blok kuchenny  składający się ze zlewu, baterii, szafki.  
Zgodnie z instrukcja montażu kontener należy ustawić na wentylowanym fundamencie lub stopach 
fundamentowych.  
Rozwiązanie pomieszczeń w kontenerze dostosować do wymogów pracy uciążliwej. 
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2.9.  Ogrodzenie. 
Teren  zbiornicy planuje się ogrodzić ogrodzeniem trwałym na fundamencie ciągłym. 
1/ Zgodnie z uzgodnieniem z PKP Zakład Linii Kolejowych ogrodzenie od strony torów winno  
mieć wysokość 3,5m.  
Fundament - wysokość fundamentu około 130cm.  
Ława fundamentowa szerokości 20cm poszerzona pod słupki o 20cm . Element 40x40cm wysoki na 1,50m.  
Całość wykonana z betonu klasy C 16/20 ( B-20) , zbrojona stalą klasy C  B500SP  średnicy  10mm , ze 
strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosić 5cm. 
Na wysokości zagłębionej w gruncie ściany fundamentowe zabezpieczyć abizolem 2x R+P. W miejscach 
występowania wody gruntowej ścianę fundamentową z obu stron zabezpieczyć folią kubełkową. 
Fundament dylatować w odległości 15-20m.  
Ogrodzenie  
- siatka powlekana o wysokości 2,5m montowana do słupków wg wytycznych producenta. 
Słupki  stalowe powlekane 80x40x2mm o wysokości 3,80 +0,5 m odcinka odgiętego w kierunku zbiornicy. 
Słupek zabezpieczyć zaślepką. 
Rozstaw słupków co 2,40m. 
2/ Pozostały odcinek ogrodzenia.  
Fundament - wysokość fundamentu około 120cm szerokości 20cm.  
Element wykonany z betonu klasy C 16/20 ( B-20) , zbrojony stalą klasy C  B500SP  średnicy  10mm , ze 
strzemionami 6mm . Otulenie stali winno wynosić 5cm. 
Na wysokości zagłębionej w gruncie ściany fundamentowe zabezpieczyć abizolem 2x R+P. W miejscach 
występowania wody gruntowej ścianę fundamentową z obu stron zabezpieczyć folią kubełkową. 
Fundament dylatować w odległości 15m.  
Ogrodzenie  
- siatka powlekana o wysokości 1,3m montowana do słupków wg wytycznych producenta. 
Słupki  stalowe powlekane dn 45mm o wysokości 2,40m zabezpieczony daszkiem. Słupki narożne dn 80mm o 
wysokości 2,40m. Rozstaw słupków co 2,40m. 
Ogrodzenie wyposażyć w bramę wjazdową przesuwną szerokości  6,0m oraz furtkę szerokości 1,25m dla 
ruchu pieszego. 
 
2.10  Waga  samochodowa. 
Na wykonanej nawierzchni z kostki bez fundamentu ustawić wagę samochodową mobilną o pomoście 5,0m x 2,5m i 
najazdach z dwóch stron o długości około 1,0m . Waga o udźwigu max masie 6000kg. 
Wysokość wagi max 18cm. 
Waga w konstrukcji stalowej pokrytej blachą ryflowaną , malowaną proszkowo. 
Waga wyposażona w miernik nierdzewny z wbudowanym akumulatorem, który pozwala  na dokonywanie pomiarów 
przy zaniku napięcia. Tarowanie w całym zakresie pomiarowym. 
Wyświetlacz LCD z podświetleniem. 
Funkcje podstawowe: 

• różne jednostki miary: [g], [kg], [N], [ct], [lb], 
• tarowanie w całym zakresie pomiarowym, 
• tara automatyczna, pamięć tary, 
• liczenie detali o jednakowych masach, 
• kontrola +/- względem masy wzorca, 
• odchyłka procentowa względem masy wzorca, 
• uśrednianie wyniku ważenia, filtr cyfrowy, 
• kontrola napięcia zasilania bateryjnego, 
• czasowe wyłączenie wagi, 
• regulacja natężenia podświetlenia (przy pracy z akumulatorem), 
• regulowana prędkość transmisji w zakresie 200-38400bit/s, 
• ciągła transmisja danych dla RS 232, 



Projekt budowlany  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu przy ulicy Kępskiej” 
 

 

 
D O M E L  INZ. IWONA DOŁŻYCKA 

49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 42 459 21 26  kom.0601 385 303 
 

 

19

• praca ręczna lub automatyczna dla RS 232, 
• ważenie ładunków przy wyłączonym układzie autozera, 
• pomiar maksymalnej siły nacisku na szalkę lub maksymalnej masy, 

położonej na szalce, 
• pomiar siły nacisku na szalkę wagi (w Newtonach), 
• kontrola masy startowej, 
• możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza LCD, 
• sumowanie ważeń. 

 
Dodatkowe opcje wyposażenia: 
- Najazdy 
- Wyświetlacz wielkogabarytowy 
- Komputer 
- Drukarka  
- Program komputerowy do obsługi wagi 
 
2.11.  Zieleń  izolacyjna 

Strefa ochronna w postaci pasa zieleni wzdłuż ulicy Kępskiej oraz obiektu kontenerowego. Pas zieleni  
nasadzony na szerokości max. 2,5m. 
Przed wysadzeniem sadzonek przewidziano wykonanie zabiegów agrotechnicznych w postaci spulchnienia 
gleby  , rozrzucenia nawozów lub wapna nawozowego. 
Sadzonki należy sadzić z bryłą korzeniową – jako dojrzały materiał szkółkarski. 
Formy krzaczaste należy sadzić we wcześniej przygotowanych rowach ,  formy drzewiaste w dołach o 
głębokości odpowiedniej dla bryły korzeniowej. 
Rowy oraz doły pod sadzonki należy zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową. 
Materiał szkółkarski: 
- Acer platanoides ‘Royal Red’  - Klon pospolity forma pienna; dwukrotnie szkółkowane; wys. min. 3m;  
wielkość min. 12-14; pojemnikowane min. C-40 lub balotowane 
- Ligustrum vulgare Ligustr pospolity - wielkość 30-40, pojemnikowane min. C-2. 
Po wysadzeniu roślin pas zieleni należy pielęgnować poprzez systematyczne podlewanie, ważne jest to z 
uwagi na zaleganie w profilu glebowym margla. Szczegółowy dobór gatunków drzew zawiera  część 
rysunkowa. Teren wokół drzew zasypać korą. 
Teren przeznaczony pod trawniki przykryć warstwa humusu gr.10-15cm . 
Wykonać obsiew mieszanką traw o składzie: 
•kostrzewa trzcinowa  Festuca arundinacea - 25% 
•kostrzewa owcza Festuca ovina  - 10% 
•kostrzewa czerwona rozłogowa  Festuca rubra  - 18% 
• życica wielokwiatowa Lolium multiflorum   - 10% 
• życica trwała Lolium perenne - 10% 
• wiechlina łąkowa Poa pratensis - 5% 
• wiechlina spłaszczona Poa compressa - 5% 
• koniczyna biała Trifolium repens  - 2% 
 
3.0.  WYKONYWANIE ROBÓT 
3.1.  Roboty ziemne. 
Teren inwestycji leży w obrębie utworów triasu wapienia murszowego  reprezentowanych przez : gliny pylaste, 
piaski gliniaste, zwietrzelinę gruzowatą wapienną oraz skałę wapienną twardą. Wg KNR-01 w podłożu 
występują grunty II- VI kategorii urabialności  
Wody gruntowej nie stwierdzono. Przypuszcza się ,że w czasie wzmożonych opadów możliwe jest okresowe 
pojawienie się sączeń wód infiltrujących z opadów , utrzymujących się na stropie glin lub zwietrzelin 
gliniastych. 
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Wykop pod przyłącza wodociągowe , kanalizacji sanitarnej oraz wykop pod cokół ogrodzenia wykonać jako 
wąskoprzestrzenny w obudowach . W trakcie robót gdy zajdzie taka potrzeba  dół fundamentowy pod studnie 
odwadniać pompą zatapialną. 
W przypadku wystąpienia skały wapiennej twardej można odstąpić od wykonywania obudowy wykopu.  
Ziemia z wykopów częściowo zostanie powtórnie wbudowana  , natomiast jej nadmiar należy 
przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. 
W poziomie posadowienia projektowanych przewodów przyjęto ,że nie występuje grunt mogący stanowić 
zgodnie z postanowieniem normy  PN-ENV-1046 i wymaganiami producentów rur – podłoże pod bezpośrednie 
ułożenie rurociągów.  
W związku z powyższym pod sieci projektuje się wykonanie ławy zagęszczonej z gruntu piaszczystego o 
gr.15cm.  Z gruntu sypkiego , należy również wykonać obsypkę ochronną przewodów .Wysokość obsypki 
ochronnej nad wierzchem rury ( po zagęszczeniu ) powinna wynosić 30 cm na szerokości około 0,6m wykopu 
– zanim użyty zostanie sprzęt do mechanicznego zagęszczania. Obsypkę po obu stronach przewodu 
zgęszczać , warstwami po 10 cm. Stopień zagęszczenia osypki oraz gruntu ,którym zostanie zasypany wykop 
pod drogami winien wynosić 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proktora, 85% w pozostałych 
przypadkach. 
 
4.0. ODBIORY ROBÓT . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące elementy:  

• wykopy wraz z ich obudowami 
• podsypki i obsypki 
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych   
• wykonane studni kanalizacyjnych  
• wykonanie izolacji,  
• zasypanie i  zagęszczanie nasypów 
• wyrównanie i zagęszczanie dna i skarp zbiorników 
• warstwy podbudowy drogi 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania 
robót.  

• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego na terenie objętym inwestycja  

• Dziennik budowy.  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności . 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika budowy.  
 
5.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Rozpoczęcie działalności selektywnej zbiórki odpadów, jest samo w sobie procesem  chroniącym środowisko, 
który ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko  wytwarzanych odpadów.  
Rozwiązaniem minimalizującym oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na  
środowisko, jest przede wszystkim minimalizacja odpadów kierowanych do  unieszkodliwienia na składowiska 
odpadów. 
5.1  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i oraz ludzi i obiekty sąsiednie przy realizacji  
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             obiektu. 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i środowisko geologiczne 
Zagrożenie powierzchni ziemi, w tym zwłaszcza gleby i rzeźby, uwarunkowane będzie przede  
wszystkim niezbędnymi pracami związanymi z wykonaniem nasypu pod utwardzony plac PSZOK – u, 
magazynowaniem materiałów budowlanych, poruszaniem się  i parkowaniem maszyn budowlanych.  
Z uwagi na zdegradowany teren nie przewiduje się wystąpienia  negatywnych oddziaływań na etapie budowy, 
zwłaszcza że:  
-brak jest w rejonie inwestycji gleb pochodzenia organicznego,  
-przekształceniu ulegnie teren nierolniczy ,  
-nie występują szczególne ograniczenia geomorfologiczne oraz geologiczne, w tym intensywne procesy 
geodynamiczne (zwłaszcza ruchy masowe),  
-brak jest w rozpatrywanym rejonie złóż surowców mineralnych,  
-nie występują w rejonie inwestycji chronione lub predysponowane do ochrony elementy środowiska 
abiotycznego. 
 
Wody powierzchniowe i gruntowe 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w istniejącym systemie wód powierzchniowych, 
ponieważ planuje się prowadzenie robót ziemnych w minimalnym zakresie ( wykonanie nasypu pod 
utwardzony plac) . Inwestycja nie wymaga zmian koryt cieków,  czy ingerencji w zbiorniki wodne, a także z 
uwagi na głęboko położone zwierciadło pierwszego  poziomu wód podziemnych, nie ma znaczenia dla 
kształtowania się i przepływów wód podziemnych. Założono ,że sprzęt budowlany będzie sprawny , silniki bez 
wycieków.  Ewentualne ścieki socjalno-bytowe powstające w tym etapie gromadzone będą w ruchomych 
punktach neutralizacji tzw. TOI – TOI dzięki czemu nie będą stwarzały  zagrożenia zanieczyszczenia 
środowiska wodnego. 

 
Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Planowane przedsięwzięcie i roboty towarzyszące będą oddziaływać na warunki aerosanitarne w 
okresie budowy oraz w trakcie jego funkcjonowania . Głównymi źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą na 
etapie budowy  pojazdy transportujące materiały, praca maszyn i pojazdów pracujących w trakcie prac 
budowlanych.  Wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i związany będzie tylko z okresem 
budowy.  
Emisja zanieczyszczeń powietrza nie będzie powodować  przekroczeń stężeń  określonych w obowiązującym 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska na tym etapie inwestycji.  

 
 

Klimat akustyczny i wibracje 

Potencjalnym źródłem hałasu będą maszyny i urządzenia pracujące na budowie w trakcie 
wykonywania robót budowlanych.  Hałas koncentrować się będzie głównie w rejonie inwestycji.  

Zabudowania w bezpośrednim sąsiedztwie mają charakter przemysłowo-usługowy. Odległość do 
najbliższych zabudowań mieszkalnych przy ulicy Budowlanych wynosi 650m. 
Podstawowy hałas związany z transportem samochodowym nie będzie miał dużego wpływu na środowisko a 
jego oddziaływanie na klimat akustyczny będzie się mieścił w granicach dopuszczalnych i nie spowoduje 
zmian w środowisku.  
 
Oddziaływanie na faunę i florę 
Oddziaływanie w odniesieniu do roślinności jakie pojawi się w trakcie realizacji przedsięwzięcia  
będzie małe, zwłaszcza że inwestycja:  
-nie przyczyni się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych,  
-nie przyczyni się do przekształcenia cennych przyrodniczo siedlisk, w tym siedlisk chronionych,  
-nie będzie negatywnie wpływać na stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów,  
-nie wpłynie negatywnie na lokalnie i ponadlokalnie wartościowe ekosystemy i struktury przyrodnicze,  



Projekt budowlany  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opolu przy ulicy Kępskiej” 
 

 

 
D O M E L  INZ. IWONA DOŁŻYCKA 

49 – 120   DĄBROWA  NIEMODLIŃSKA    UL SOKOLNICKA 3    TEL/FAX : 077 42 459 21 26  kom.0601 385 303 
 

 

22

-rejon realizacji inwestycji nie ma znaczenia w sensie zapewnienia funkcjonalności lokalnych i ponadlokalnych 
ekosystemów.  
W rejonie przedsięwzięcia nie występuje zieleń wysoka, która podlegałaby wycince. Występują lokalne  
zakrzewienia o charakterze samosiewnym. Ich wycinki nie należy traktować jako straty o jakimkolwiek  
znaczeniu ekologicznym. Zieleń ta przede wszystkim ma znaczenie o charakterze miejscowym, składa się  
z gatunków pospolitych. 
Również w odniesieniu do fauny nie stwierdzono aby negatywny wpływ mógł być w tym okresie istotny, co 
uwarunkowane jest głównie faktem, iż nie wystąpi jakakolwiek ingerencja w siedliska cennych gatunków 
zwierząt ani też bezpośrednie oddziaływanie na rzadkie gatunki. Negatywne oddziaływanie może pojawić  
się jedynie w stosunku do gatunków najbardziej pospolitych i licznych na terenie całego kraju, które mogą  
pojawiać się w granicach terenu inwestycji.  
 
Zagrożenie odpadami. 
Na etapie realizacji nie przewiduje się powstania odpadów budowlanych w postaci : gruzu betonowo-
ceglanego, asfaltu czy ziemi . 
Mogą powstać odpady komunalne oraz opakowaniowe. Będą one zbierane na miejscu budowy , segregowane 
i przekazane wyspecjalizowanym jednostkom upoważnionym do ich przetwarzania. 
Nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego wpływu gromadzenia odpadów na stan środowiska. 
 
 
5.2.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i oraz ludzi i obiekty sąsiednie w  fazie  

eksploatacji . 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Eksploatacja PSZOK-u nie będzie oddziaływać  na powierzchnię ziemi poza stałym zajęciem terenu 
przez inwestycję. Zanieczyszczenie gleby mogłyby powstać przez zanieczyszczoną wodę opadową i 
roztopową  z utwardzonego placu – jednak planowana szczelna nawierzchnia placu oraz system ujęcia wód 
poprzez kanalizację deszczową wykluczy taką możliwość .  
W trakcie eksploatacji przewiduje się, że posegregowane odpady  będą gromadzone w specjalnych 
pojemnikach lub  kontenerach  i sukcesywnie utylizowane na terenie Zakładu Komunalnego lub przekazywane 
specjalistycznym firmom, z którymi Zakład ma podpisane stosowne umowy. Odpady zielone ,  wywożone będą 
każdego dnia na istniejącą na terenie Składowiska kompostownię pryzmową w związku z czym nie dojdzie do 
procesów fermentacyjnych , które mogą być źródłem odcieków.  
 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i gruntowe. 
Nie przewiduje się, w przypadku prawidłowo prowadzonej gospodarki ściekowej aby wody opadowe i 
roztopowe miały zagrozić środowisku naturalnemu. Zgodnie z Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r ( Dz.U.Nr 
137, poz.984) § 19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne , otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi należy oczyścić do poziomu : 
- zawiesina ogólna nie może przekraczać 100mg/l, 
- substancje ropopochodne nie mogą być większe od 15mg/l. 
z następujących powierzchni: 
1/ szczelnych terenów przemysłowych , składowych , baz transportowych, portów, centrów miast , dróg 
ekspresowych, dróg krajowych i wojewódzkich oraz parkingów o natężeniu przepływu co najmniej 15l/s/ha 
powierzchni szczelnej. 
Z uwagi na niewielki ruch samochodów osobowych dowożących odpady do PSZOK-u , nie przewiduje się , 
aby wody wprowadzone do kanalizacji zawierały związki ropopochodne  i zawiesinę mineralną w ilościach 
przekraczających wartości normowe. 
 
Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Planowane przedsięwzięcie będzie nieznacznie oddziaływać na warunki aerosanitarne w trakcie jego 
eksploatacji . W trakcie pracy PSZOK-u głównym źródłem zanieczyszczeń będą samochody mieszkańców 
dostarczających posegregowane odpady oraz pojazdy wyspecjalizowanych służb wywożące pojemniki z 
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odpadami . Jednak należy uznać, że dzięki lokalizacji punktu w dzielnicy przemysłowej nie spowoduje to 
trwałych negatywnych zmian w środowisku atmosferycznym. 

Wyklucza się możliwość powstawania pyłów , gazów fermentacyjnych oraz substancji zapachowo-
czynnych - charakterystycznych elementów tradycyjnego składowiska. 
Gazy fermentacyjne powstające w procesie biologicznego rozkładu substancji organicznej w odpadach , w 
przypadku punktu nie powstaną z uwagi na ich krótki czas przetrzymywania i wywóz do miejsca docelowego. 
Oddziaływanie zapachowo-czynne będzie pomijalne ze względu na gromadzenie odpadów w kontenerach 
zamykanych . Ogólny udział substancji odorotwórczych w ogólnej masie przyjmowanych  odpadów będzie 
minimalny. 

Wobec powyższego można przyjąć ,że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać 
na jakość powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji 
 
Klimat akustyczny i wibracje 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco  oddziaływać na klimat akustyczny. 
Potencjalnym źródłem hałasu będą pojazdy dowożące i wywożące odpady. Hałas koncentrować się będzie 
głównie w rejonie inwestycji. Podstawowy hałas związany z transportem samochodowym nie będzie miał  
dużego wpływu na środowisko , a jego oddziaływanie na klimat akustyczny będzie w granicach 
dopuszczalnych i nie spowoduje zmian w środowisku.  
 
Zagrożenie odpadami. 
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów. 

 
6.0. PLAN BIOZ 
A/ Podstawa opracowania.  
• projekt techniczny  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
• uzgodnienia z inwestorem  
B/ Zakres  i kolejność wykonywania robót. 
Szczegółowy zakres  inwestycji w tabeli nr 1 niniejszego opracowania. 
Kolejność wykonywania robót: 
1/ roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów , karczowanie korzeni , wywóz odpadów komunalnych, 
2/ wykopy pod przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
3/ układanie sieci : przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej , sieć kanalizacji deszczowej z wpustami i  
    rowem chłonnym, 
4/ sieć elektroenergetyczna z oświetleniem terenu, 
5/ roboty drogowe, 
6/ wykonanie ogrodzenia, 
7/ ustawienie kontenera socjalnego, 
8/ ustawienie wagi, 
8/ wykonanie nasadzeń i terenu zielonego, 
 
C/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych w tym przeznaczonych do rozbiórki 
Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję nie występują obiekty , które podlegałyby rozbiórce. 
 
D/ Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
1. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych np: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu pod przyłącz wodociągowy (h=3m ppt) lub kanalizacyjny  

(brak wygrodzenia wykopu balustradami;   brak przykrycia wykopu),  
- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się;  
   obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
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- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu   dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych np: 
- upadek pracownika z wysokiej skarpy podczas montażu materacy gabionowych 
2. Roboty budowlane gdzie występują działania substancji chemicznych lub biologicznych. 
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
3. Roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym.. 
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
4. Roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych . 
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników . 
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń.  
6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i kesonach . 
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
7. roboty budowlane w kesonach  
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
8. roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych  
Realizacja inwestycji nie stwarza takich zagrożeń 
9. roboty budowlane montażu i demontażu elementów, których waga przekracza 1000kg; 
Przy realizacji inwestycji nie będą montowane elementy przekraczające 1000kg. 
 
E/ Środki Techniczne i Organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,  co najmniej w zakresie: 
a)       ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b)        wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c)        odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
d)        urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
e)        zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
f)        urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
F/ Transport i składowanie materiałów. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów  i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,  a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 - warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 
G/ Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia mechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową  lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
H/ Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby odpowiedzialnej za tego typu prace  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
  a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
 
7.0   WARUNKI BHP 
Inwestycję prowadzić zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczególności : 
[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn.zm.) 
[2] - art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn.zm.) 
[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
[4] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
       formy  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
       budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 
[5] - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
       szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z póz.285) 
[6] - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
        wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287) 
[7] - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
        rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288) 
[8] -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów    
        (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
[9] – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych 
        przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z póź.zm.) 
[10] -Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
        pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  
        drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
[11]- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń  technicznych   
         podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)  
[12] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny  
         pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na  utratę mocy prawnej  
        rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca  
        1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 
         póz. 93) z  dniem 19 września  2003 r. 
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