



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Podmiejska 69

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-574

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy:

Tel.: +48 774562569

Osoba do kontaktów: Adam Paszko

E-mail: a.paszko@zaklad-komunalny.pl

Faks: +48 774563258

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://zaklad-komunalny.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Roboty budowlane - rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Rozbudowa drugiej kwatery składowania zlokalizowanej na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Opolu poprzez wybudowanie kwatery II (etap 2) o powierzchni czynnej 5,18 ha i kwatery III (etap 3) o powierzchni czynnej ~2,00 ha.

Zadanie to jest wyodrębnioną częścią inwestycji polegającej na rozbudowie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych o drugą kwaterę składowania w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, wykonywanej na podstawie: pozwolenia na budowę - Decyzji nr 815/2002 z dnia 22 października 2002 r., Postanowienia nr UAB.DW.73530-664/06 z 27 lipca 2006 r. oraz Decyzji nr UAB.WK.73530-288/10 Prezydenta Miasta Opola. Kwatera I (etap 1) o powierzchni czynnej 5,66 ha została zrealizowana i jest obecnie eksploatowana.

Rozbudowa drugiej kwatery obejmuje:

- niwelację terenu kwatery II i kwatery III (tj. etapu 2 i 3),
- zabezpieczenie terenu przed napływem wód podziemnych,
- konstrukcję kwater II i III składowiska z uwzględnieniem wymaganego zabezpieczenia przed ujemnym wpływem na środowisko,
- zebranie i odprowadzenie odcieków,
- wykonanie studni odgazowujących,
- wykonanie sieci hydrantowej

- powiązanie uszczelnienia i drenażu etapu 2 i 3 z istniejącymi elementami wykonanymi w etapie 1.

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz usługi gwarancyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Prawa budowlanego) oraz wymogami instytucji dofinansującej inwestycję ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wszystkie roboty będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45111200	
Dodatkowe przedmioty	45222110	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

PN/9/DM/12-POIiŚ/1

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: ENOTICES_ZakladKomunalnyOpole

Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-166382 rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 233-383070 z dnia: 04/12/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

03/12/2012 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Tekst do dodania:
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

inż. Adam Puszko
Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych

PREZES Zarządu
mgr inż. Andrzej Gajnowski