



W/319 /DM/16

Opole, dnia 02.08.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści SIWZ dla ogłoszenia o zamówieniu nr 93982-2016 z dnia 15.04.2016 r.

- zmiana III

Nr postępowania: PN/2/DM/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OPOLU-PÓLWSI – część południowa”

I. W SIWZ - pkt. 15, ppkt. 15.2 lit. b)

o brzmieniu:

„harmonogram rzeczowo-finansowy (na 5 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem podpisania umowy)”

- wykreśla się

I. W SIWZ - pkt. 10

dodaje się ppkt. 10.21 o brzmieniu

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą **harmonogram rzeczowo-finansowy**

Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do sposobu przygotowania ofert zastosowanie ma pkt. 13 ppkt. 7 SIWZ i w ślad za tym harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik do oferty wykonawcy.

1. Niniejsze zmiany w SIWZ i jej załącznikach stanowią integralną część SIWZ.
2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PROKURENT
Kozów E.
mgr Elżbieta Kozów