



Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Roboty budowlane - rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”
znak sprawy: PN/9/DM/12- POLIŚ/1

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Roboty budowlane - rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

I. W części I, pkt 6.7 ppkt 3 SIWZ

zapis:

- „3. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:
- a) 6.1. ppkt 2;
 - b) 6.2. ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6
- dla każdego partnera z osobna, pozostałe są składane wspólnie.”

zmienia się na:

- „3. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:
- a) 6.2. ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6
- dla każdego partnera z osobna, pozostałe są składane wspólnie.

II. W załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

zapis §23 pkt. 3:

„Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu doręczenia ich Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (podpisanymi przez inspektora nadzoru protokołami).”

zmienia się na:

„Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od momentu doręczenia ich Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (podpisanymi przez inspektora nadzoru protokołami).”

zapis §29 pkt. 1:

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do terminu określonego w należytym zabezpieczeniu robót, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- a) szkody w dokumentacji projektowej;
- b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy;
- c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem umowy;
- d) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich.

Suma kwoty ubezpieczenia z wymienionych tytułów wynosić będzie 20 % wartości ceny umownej brutto.

zmienia się na:

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do terminu odbioru końcowego, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- a) szkody w dokumentacji projektowej;
- b) wady i braki w dokumentacji projektowej Wykonawcy;
- c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem umowy;
- d) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich.

Suma kwoty ubezpieczenia z wymienionych tytułów wynosić będzie 20 % wartości ceny umownej brutto.

zapis §30 pkt. 9:

„Wykonawca wyraża zgodę na ustanowienie przez Zamawiającego cesji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Instytucji Zarządzającej, wchodzącej w życie w przypadku nienależytego realizowania zamówienia.”

- wykreśla się

inż. Adam Puszko

Specjalista ds. marketingu
i zamówień publicznych

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Andrzej Czajkowski