



Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

tel.: +4877 456 25 69 / 456 20 04
fax: +4877 456 32 58

BANK PEKAO SA o/Opole 24 1240 4272 1111 0000 4831 9081

www.zaklad-komunalny.pl

NIP: 754-13-51-921

sekretariat@zaklad-komunalny.pl

REGON: 531124805

KRS: 0000042036

Wysokość kapitału zakładowego 23 444 200,00zł

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W/142/DM/14

Opole, dnia 09.09.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Zmiana treści SIWZ dla ogłoszenia o zamówieniu nr 184635-2014 z dnia 28.08.2014 r.

Nr postępowania: PN/5/DM/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popieluszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”

I. W części I SIWZ, pkt. 3 ppkt. 3.1

o brzmieniu:

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popieluszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów oraz budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 423 ulicy Popieluszki w Opolu z projektowaną drogą.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres zadania budowlanego t.j.:

- a) roboty przygotowawcze;
- b) rozbiórki;
- c) roboty nawierzchniowe;
- d) roboty pomocnicze;
- e) oznakowanie
- f) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uporządkowanie terenu

otrzymuje brzmienie:

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Popieluszki z ul. Podmiejską w Opolu, droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów oraz budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 423 ulicy Popieluszki w Opolu z projektowaną drogą.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres zadania budowlanego t.j.:

- a) roboty przygotowawcze;
- b) rozbiórki;
- c) roboty nawierzchniowe;
- d) roboty pomocnicze;
- e) oznakowanie
- f) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uporządkowanie terenu
- g) wywóz humusu”

II. W części I SIWZ, pkt. 3 ppkt. 3.1.1, lit. I).

o brzmieniu:

„I). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujące materiały z rozbiórki: płytki chodnikowe , kostka granitowa, krawężniki i obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiającą ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały do ponownego wykorzystania należy po dyspozycji Zamawiającego zdeponować na Miejskim Składowisku Odpadów.”

otrzymuje brzmienie:

„I). Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: humusu, płytek chodnikowych, kostki granitowej, krawężników i obrzeży chodnikowych w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiającą ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały do ponownego wykorzystania należy po dyspozycji Zamawiającego zdeponować na Miejskim Składowisku Odpadów.”


Zamawiający, w ślad za dokonaną zmianą SIWZ, umieścił na swojej stronie internetowej poprawiony przedmiar robót.

Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wraz ze zmianą SIWZ zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu

W ślad za powyższym termin składania ofert zamawiający ustala na dzień 15.09.2014 r.



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Czajkowski
(pieczęć i podpis)