

W/ 447 /DZP/19

Opole, dnia 06-11-2019 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego**

**Budowa podziemnej instalacji ciepłej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice - etap II, montaż nagrzewnic powietrza**

znak sprawy: PN/8/DZP/2019

## WYJAŚNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących ww. przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 05-11-2019 r. do „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu wpłynął wniosek z zapytaniem o następującej treści:

**Wykonawca „A”**

### **Pytanie 1**

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi przetargu "Budowa podziemnej instalacji ciepłej i instalacji ogrzewania obiektu z bloków betonowych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu działka nr: 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice - etap II, montaż nagrzewnic powietrza" proszę o wyjaśnienie kilku niejasności:

1. brak załącznika nr 6 do SIWZ;
2. brak harmonogramu rzeczowo-finansowego przy formularzu ofertowym;
3. brak załączników do umowy, o których mowa w Postanowieniach Końcowych;
4. brak Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR.

### **Odp.**

1. Załącznik nr 6 do SIWZ nie jest wymagany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie. Zamawiający w SIWZ nie zawarł zapisów co do wymagania załączenia do oferty ww. załącznika.
2. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiający dokona korekty w projekcie umowy usuwając zapisy dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmieniony projekt umowy dostępny będzie na stronie internetowej  
<https://www.zaklad-komunalny.pl/zam%C3%B3wienia-obj%C4%99te-przepisami-prawa-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych-aktualne>

3. Załączniki do umowy, o których mowa w Postanowieniach Końcowych §19 projektu umowy, oprócz oferty wykonawcy, to dokumenty załączone do SIWZ. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z wykonawcą będą (wraz z ofertą wykonawcy) stanowiły integralną część umowy.
4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR).

W ślad za powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 15.11.2019 r. na dzień 20.11.2019 r.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Andrzej Czajkowski*

*A. Czajkowski*